开标情况记录表

标段编号： 2507-440310-04-01-859348005001
标段名称： 坪山沙湖碧岭16-07地块项目基坑支护及土石方工程第三方监测
开标时间： 2026-11-13 09:30:00
开标地点： 无
招标人： 深圳市坪山安居有限公司
招标代理： 深圳国际招标咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	√	977056.18元	√	809	
2	天津市勘察设计院集团有限公司	√	957777.18元	√	809	
3	广东有色工程勘察设计院	√	844793.18元	√	按招标文件要求执行	
4	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	949390.18元	√	监测工期为809日历天，暂定2026年10月15日至2028年12月31日，具体开始时间以监理通知为准。	
5	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	92.367718	√	按招标文件要求执行	
6	深圳地质建设工程公司	√	89.686268万元	√	809	
7	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	70.573018万元	√	监测工期为809日历天，暂定2026年10月15日至2028年12月31日，具体开始时间以监理通知为准。	
8	深圳市勘察研究院有限公司	√	75.455518万元	√	监测工期：监测工期为809日历天，暂定2026年10月15日至2028年12月31日，具体开始时间以监理通知为准。	
9	深圳市大升勘测技术有限公司	√	1186294.18元	√	监测工期为809日历天，暂定2026年10月15日至2028年12月31日，具体开始时间以监理通知为准。	
10	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	1043490.18元	√	809	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
11	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	96.879918万元	√	监测工期为809日历天，暂定2026年10月15日至2028年12月31日，具体开始时间以监理通知为准。监测周期以工程实际需要为准，一般从基坑开挖至土方回填完成、变形稳定止，如因基坑开挖造成周边建筑物、道路、地下管线等变形超过预警值的，相应的监测工作应适当延长。	
12	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	840908.18元	√	809	

招标人签名： 2026年11月13日