

开标情况记录表

标段编号：2502-440308-04-01-605398001001
标段名称：翠岭文体中心及配套设施建设工程（勘察）
开标时间：2025-11-12 10:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市盐田区建筑工程事务署
招标代理：深圳市城投全过程工程咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	广东有色工程勘察设计院	√	261.55	√	按招标文件要求执行	
2	江苏省地质工程勘察院	√	261.55	√	满足招标文件要求	
3	深圳地质建设工程公司	√	261.55	√	按招标文件或项目合同执行	
4	深圳市勘察研究院有限公司	√	261.55	√	勘察周期由勘察人任务书确定，并经单位设计人签字盖章后，作为本项工程工期。乙方根据勘察人任务书确定的时间，按时提交勘察成果。	
5	深圳市南华岩土工程有限公司	√	261.55	√	勘察周期由勘察人任务书确定，并经单位设计人签字盖章后，作为本项工程工期。乙方根据勘察人任务书确定的时间，按时提交勘察成果。	
6	深圳市大升勘测技术有限公司	√	261.55	√	勘察周期由勘察人任务书确定，并经单位设计人签字盖章后，作为本项工程工期。乙方根据勘察人任务书确定的时间，按时提交勘察成果。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
7	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	261.55	√	勘察周期：根据单位设计，按本勘察周期进行勘察，设计时间为勘察周期。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。	
8	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	261.55	√	勘察周期：根据单位设计，按本勘察周期进行勘察，设计时间为勘察周期。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。	
9	深圳市市政设计研究院有限公司	√	261.55	√	勘察周期：根据单位设计，按本勘察周期进行勘察，设计时间为勘察周期。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。	
10	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	√	261.55	√	勘察周期：根据单位设计，按本勘察周期进行勘察，设计时间为勘察周期。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。	
11	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	261.55	√	按招标文件要求	
12	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	261.55	√	勘察周期：根据单位设计，按本勘察周期进行勘察，设计时间为勘察周期。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。 乙方提交的勘察报告，须经甲方审核合格后方可作为工程依据。	

招标人签名：

2025年11月12日