

开标情况记录表

标段编号：2303-440300-04-01-253316040001
标段名称：深圳市城市轨道交通15号线工程系统设备安装工程15201标施工总承包项目
开标时间：2026-09-29 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市地铁集团有限公司
招标代理：深圳市地铁集团科技产业有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	工期	不予受理情况
1	中交机电工程局有限公司	√	√	35330.170774	不多于760日历天	
2	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	√	√	35324.3025	760日历天	
3	中铁一局集团电务工程有限公司	√	√	35340.838825	不多于760日历天	
4	中铁七局集团电务工程有限公司	√	√	35317.352405	760日历天	
5	中铁三局集团电务工程有限公司	√	√	35333.2188	1.满足政府工期责任状目标。2.本工程具体工期在开工前由招标人或监理将确定的工期通知投标人，投标人应严格遵守确定工期。实施过程中，招标人有权对本工程工期进行调整。3.本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日。总工期：不多于760日历天	
6	中铁二局集团电务工程有限公司	√	√	35328.07189	本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日。总工期：不多于760日历天。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	工期	不予受理情况
7	中铁八局集团电务工程有限公司	√	√	35311.012677	不多于760日历天	
8	中铁十一局集团电务工程有限公司	√	√	35326.071834	760日历天	
9	中铁十二局集团电气化工程有限公司	√	√	35343.398404	1. 满足政府工期责任状目标。2. 本工程具体工期在开工前由招标人或监理将确定的工期通知投标人，投标人应严格遵守确定工期。实施过程中，招标人有权对本工程工期进行调整。3. 本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日，总工期：不多于760日历天	
10	中铁十四局集团电气化工程有限公司	√	√	35319.05642	不多于760日历天	
11	中铁十局集团电务工程有限公司	√	√	35337.958642	760日历天	
12	中铁四局集团电气化工程有限公司	√	√	35336.878349	1. 满足政府工期责任状目标。2. 本工程具体工期在开工前由招标人或监理将确定的工期通知投标人，投标人应严格遵守确定工期。实施过程中，招标人有权对本工程工期进行调整。3. 本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日。总工期：不多于760日历天	
13	中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司	√	√	35331.172691	760日历天	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	工期	不予受理情况
14	中铁建电气化局集团南方工程有限公司	√	√	35314.388649	不多于760日历天。	
15	中铁武汉电气化局集团有限公司	√	√	35321.162758	不多于760日历天。	
16	中铁电气化局集团有限公司	√	√	35306.888888	满足招标文件要求	
17	通号工程局集团有限公司	√	√	35308.223336	760日历天	

招标人签名：

2026年09月29日