

开标情况记录表

标段编号：2407-440303-04-01-766848002001
标段名称：深圳市儿童公园停车场改扩建工程项目监理
开标时间：2025-05-28 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
招标代理：深圳中邦国际工程科技顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
1	名扬宇恒工程管理集团有限公司	√	√	131.6018	125.3351	6.2667	1157	
2	广东鲁班行技术管理有限公司	√	√	113.4770	108.0734	5.4036	总计1157日历天。施工阶段：共427日历天；保修阶段：共730日历天；	
3	深圳市中安项目管理有限公司	√	√	126.0856	120.0816	6.0040	1157	
4	深圳市中行建设工程顾问有限公司	√	√	148.8511	141.7630	7.0881	1157	
5	深圳市光辉星工程项目管理有限公司	√	√	121.3574	115.5785	5.7789	1157	
6	深圳市华建工程项目管理有限公司	√	√	132.2148	125.9189	6.2959	1157日历	
7	深圳市城建监理有限公司	√	√	133.9660	127.5867	6.3793	按招标文件要求执行	
8	深圳市大兴工程管理有限公司	√	√	140.0952	133.4240	6.6712	1157	
9	深圳市恒浩建设工程项目管理有限公司//深圳市吉瑞建设工程顾问有限公司	√	√	140.0952	133.4240	6.6712	1157日历天	
10	深圳市振强建设工程管理有限公司	√	√	133.966035	127.5867	6.379335	1157	
11	深圳市方圆建设工程监理有限公司	√	√	133.4406	127.0863	6.3543	1157	
12	深圳市昊源建设监理有限公司	√	√	142.4942	135.7088	6.7854	1157	
13	深圳市栋森工程项目管理有限公司	√	√	147.0999	140.0952	7.0047	1157	
14	深圳市甘泉建设监理有限公司	√	√	131.3392	125.0850	6.2542	按招标文件执行	
15	深圳市竣迪建设监理有限公司	√	√	133.9660	127.5867	6.3793	自2025-06-15起至2028-08-15止，总计1157日历	
16	深圳市罗湖工程项目管理有限公司	√	√	133.9664	127.5871	6.3793	1157	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
17	深圳市长城工程项目管理有限公司	√	√	113.477112	108.07344	5.403672	自 2025-06-15 起至 2028-08-15 止，总计 1157日历天	
18	深圳市龙佳建工程项目管理有限公司	√	√	140.0952	133.4240	6.6712	自2025-06-15起至2028-08-15止，总计1157日历天	
19	深圳科宇工程顾问有限公司	√	√	143.5975	136.7596	6.8379	1157	

招标人签名：

2025年05月28日