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总 说 明

第 1 页，共 1 页工程名称： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）



填表须知
工程名称：

怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工
程）
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增
雨棚）（三资工程）
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚
）（三资工程）

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
怀德翠岗工业园五区综合整治提升
工程（简五与D铺新增雨棚）（三资
工程）

2522127.06 25567.11
728214.2

8
158332.99

1.1
怀德翠岗工业园五区综合整治提升
工程（简五与D铺新增雨棚）

2522127.06 25567.11
728214.2

8
158332.99

1.1.1 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程 2393113.04 23137.46
728214.2

8
146946.05

1.1.2 围挡广告制作 6361.63 206.59 0 561.49

1.1.3 D铺新增消防喷淋系统工程 122652.39 2223.06 0 10825.45

2 工程建设其他费合计 9063.95

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 2531191.01 25567.11
728214.2

8
158332.99

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1446323.05

2 措施项目 23137.46

2.1 安全文明施工 23137.46

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 17352.17

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5785.29

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 875160.33

3.1 暂列金额 146946.05

3.2 专业工程暂估价 728214.28

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 48492.2

5 含税建安工程造价 2393113.04

合计 4786226.08

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 13 页工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程
302000.7

8
0

1-1
011616B0
04001

现状地面拆
除

(1)混凝土地面拆除
(2)拆除构件厚度或规格
尺寸:综合考虑
(3)拆除方式:综合考虑
(4)综合考虑拆除需要的
措施项，以及内部转运费
用等
(5)包含拆除废渣外运及
处置费用，综合考虑废渣
回收利用，运距自行考虑
(6)综合考虑此项工作所
需的一切工料机
(7)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 515.73 376.94
194399.2

7
0

1-2
01160100
1001

砖砌体拆除

(1)构件名称：砌体墙
(2)拆除构件厚度或规格
尺寸:综合考虑
(3)拆除方式:综合考虑
(4)综合考虑拆除需要的
措施项，以及内部转运费
用等
(5)包含拆除废渣外运及
处置费用，综合考虑废渣
回收利用，运距自行考虑
(6)综合考虑此项工作所
需的一切工料机
(7)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 69.97 433.22 30312.4 0

1-3
01160200
2001

钢筋混凝土
构件拆除

1.构件名称:圈梁、过梁
、构造柱等二次结构构件
2.拆除构件厚度或规格尺
寸:综合考虑
3.拆除方式:综合考虑
4.综合考虑拆除需要的措
施项，以及内部转运费用
等
5.包含拆除废渣外运及处
置费用，综合考虑废渣回
收利用，运距自行考虑
6.综合考虑此项工作所需
的一切工料机
7.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m3 18.94 667.98 12651.54 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-4
01160200
2002

钢筋混凝土
构件拆除

1.构件名称:钢筋混凝土
基础构件
2.拆除构件厚度或规格尺
寸:综合考虑
3.拆除方式:综合考虑
4.综合考虑拆除需要的措
施项，以及内部转运费用
等
5.包含拆除废渣外运及处
置费用，综合考虑废渣回
收利用，运距自行考虑
6.综合考虑此项工作所需
的一切工料机
7.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m3 39 646.61 25217.79 0

1-5
01161100
3002

型材屋面拆
除

(1)构件名称:彩钢板屋面
(2)拆除构件厚度或规格
尺寸:综合考虑
(3)拆除方式:综合考虑
(4)综合考虑拆除需要的
措施项，以及内部转运费
用等
(5)包含拆除废渣外运及
处置费用，综合考虑废渣
回收利用，运距自行考虑
(6)综合考虑此项工作所
需的一切工料机
(7)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m2 873.8 8.46 7392.35 0

1-6
01161100
3001

钢构件拆除

(1)构件名称:钢檩条拆除
(2)拆除构件厚度或规格
尺寸:综合考虑
(3)拆除方式:综合考虑
(4)综合考虑拆除需要的
措施项，以及内部转运费
用等
(5)包含拆除废渣外运及
处置费用，综合考虑废渣
回收利用，运距自行考虑
(6)综合考虑此项工作所
需的一切工料机
(7)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 26.325 860.35 22648.71 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
01161000
2001

金属门窗拆
除（利旧）

1.构件名称:金属卷帘门
、平开门（门联窗）
2.门窗洞口尺寸:综合考
虑
3.拆除方式:保护性拆除
4.综合考虑保护性拆除需
要的措施费，以及内部转
运费、材料保管费等
5.综合考虑此项工作所需
的一切工料机
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 187.2 50.1 9378.72 0

2 土方工程 38130.61 0

2-1
01010100
2002

挖基础土方

1.土石方类别:综合考虑(
不区分干湿土，包括淤泥
、中风化以下的石方、孤
石、清表土、软土、杂填
土、建筑垃圾、地下各种
管线设施等)
2.开挖深度:综合考虑
3.开挖方式:自行考虑，
符合设计图纸及规范要求
4.开挖后的人工捡底与平
整综合考虑
5.土石方装卸及运输:包
含土石方装卸、垂直运输
、坑内及场地内转运(转
运方式、次数及运距自行
考虑)等
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m3 129.27 18.85 2436.74 0

2-2
01010300
1001

回填方

(1)填方材料品种:符合规
范及设计要求的土方
(2)填方粒径要求:符合规
范及设计要求
(3)填方来源及运距:利用
场地内土方，运距自行考
虑
(4)填方回填方式:自行考
虑，符合设计图纸及规范
要求
(5)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 435.02 33.73 14673.22 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-3
01010300
2001

余方弃置

1.土石方类别:综合考虑(
不区分干湿土，包括淤泥
、中风化以下的石方、孤
石、清表土、软土、杂填
土、建筑垃圾、地下各种
管线设施等)
2.运距:综合考虑
3.包含土石方装卸、弃土
场受纳处置等费用
4.其他具体详见招标文件
、设计图纸，且满足国家
施工、验收规范及技术要
求

m3 192.85 109 21020.65 0

3 砌筑工程 71921.22 0

3-1
01040200
1001

砌块墙

(1)墙厚:200mm
(2)墙高:综合考虑
(3)砌块品种、规格、强
度等级:MU10加气混凝土
砌块
(4)砂浆强度等级:M5水泥
砂浆
(5)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 99.96 719.5 71921.22 0

4
钢筋及钢筋
混凝土工程

93017.48 0

4-1
01050100
1001

垫层

(1)混凝土种类:商品砼
(2)混凝土强度等级:C20
(3)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 15.9 523.39 8321.9 0

4-2
01050100
3001

独立基础

(1)混凝土种类:商品砼
(2)混凝土强度等级:C30
(3)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 23.33 564.76 13175.85 0

4-3
01050300
1001

基础梁

(1)混凝土种类:商品砼
(2)混凝土强度等级:C30
(3)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 16.49 564.76 9312.89 0

4-4
01050200
1001

矩形柱

(1)混凝土种类:商品砼
(2)混凝土强度等级:C30
(3)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 9.86 590.48 5822.13 0

4-5
01050200
2001

构造柱

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m3 12.34 804.65 9929.38 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-6
01050300
4001

圈梁

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m3 4.87 798.07 3886.6 0

4-7
01051500
1001

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:螺纹
钢Ⅲ级(HRB400E) φ10
(2)钢筋连接方式和接头
综合考虑，相关费用已包
含在本综合单价中
(3)综合单价已考虑施工
损耗以及因钢筋加工综合
开料和钢筋出厂长度定尺
所引起的钢筋非设计接驳
费用
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 1.1 5734.28 6307.71 0

4-8
01051500
1004

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:螺纹
钢Ⅲ级(HRB400E) φ12
(2)钢筋连接方式和接头
综合考虑，相关费用已包
含在本综合单价中
(3)综合单价已考虑施工
损耗以及因钢筋加工综合
开料和钢筋出厂长度定尺
所引起的钢筋非设计接驳
费用
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 1.465 5469 8012.09 0

4-9
01051500
1007

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:螺纹
钢Ⅲ级(HRB400E) φ16
(2)钢筋连接方式和接头
综合考虑，相关费用已包
含在本综合单价中
(3)综合单价已考虑施工
损耗以及因钢筋加工综合
开料和钢筋出厂长度定尺
所引起的钢筋非设计接驳
费用
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 0.183 5392.54 986.83 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-10
01051500
1006

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:螺纹
钢Ⅲ级(HRB400E) φ18
(2)钢筋连接方式和接头
综合考虑，相关费用已包
含在本综合单价中
(3)综合单价已考虑施工
损耗以及因钢筋加工综合
开料和钢筋出厂长度定尺
所引起的钢筋非设计接驳
费用
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 2.324 5322.62 12369.77 0

4-11
01051500
1002

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:螺纹
钢Ⅲ级(HRB400E) φ20
(2)钢筋连接方式和接头
综合考虑，相关费用已包
含在本综合单价中
(3)综合单价已考虑施工
损耗以及因钢筋加工综合
开料和钢筋出厂长度定尺
所引起的钢筋非设计接驳
费用
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 0.469 5397.99 2531.66 0

4-12
01051500
1003

现浇构件钢
筋（箍筋）

(1)钢筋种类、规格:螺纹
钢Ⅲ级(HRB400E) φ10内
(2)钢筋连接方式和接头
综合考虑，相关费用已包
含在本综合单价中
(3)综合单价已考虑施工
损耗以及因钢筋加工综合
开料和钢筋出厂长度定尺
所引起的钢筋非设计接驳
费用
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 1.777 6955.92 12360.67 0

5 钢结构工程
677873.0

2
0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-1
01060300
2001

钢柱

(1)钢材品种、规格
:Q355B,规格尺寸详设计
图纸
(2)单根质量:综合考虑
(3)探伤要求:钢结构构件
制安所需的焊缝检测等,
满足设计图纸、相关规范
及技术要求
(4)开孔:包括各专业预留
孔洞、气孔、灌注孔、钢
筋穿孔等,费用包含在综
合单价中
(5)钢结构制安所需的检
测、监测、及配合费用，
工程施工过程中为保证工
程顺利进行所需检测、监
测、维护费用，及钢结构
检测单位相关人员驻厂检
测或监理单位驻场监理时
所产生的费用，均包含综
合单价中
(6)钢结构场内外运输、
装卸、吊装、倒运(含二
次转运)、构件预拼装及
保护等承包人自行考虑
(7)含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
(8)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 11.414 8682.91 99106.73 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-2
01060400
1001

钢梁

(1)钢材品种、规格
:Q355B,规格尺寸详设计
图纸
(2)单根质量:综合考虑
(3)探伤要求:钢结构构件
制安所需的焊缝检测等,
满足设计图纸、相关规范
及技术要求
(4)开孔:包括各专业预留
孔洞、气孔、灌注孔、钢
筋穿孔等,费用包含在综
合单价中
(5)钢结构制安所需的检
测、监测、及配合费用，
工程施工过程中为保证工
程顺利进行所需检测、监
测、维护费用，及钢结构
检测单位相关人员驻厂检
测或监理单位驻场监理时
所产生的费用，均包含综
合单价中
(6)钢结构场内外运输、
装卸、吊装、倒运(含二
次转运)、构件预拼装及
保护等承包人自行考虑
(7)含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
(8)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 11.274 8530.31 96170.71 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-3
01060200
1001

钢屋架

1.钢材品种、规格
:Q355B,规格尺寸详设计
图纸
2.单榀质量:综合考虑
3.探伤要求:钢结构构件
制安所需的焊缝检测等,
满足设计图纸、相关规范
及技术要求
4.开孔:包括各专业预留
孔洞、气孔、灌注孔、钢
筋穿孔等,费用包含在综
合单价中
5.钢结构制安所需的检测
、监测、及配合费用，工
程施工过程中为保证工程
顺利进行所需检测、监测
、维护费用，及钢结构检
测单位相关人员驻厂检测
或监理单位驻场监理时所
产生的费用，均包含综合
单价中
6.钢结构场内外运输、装
卸、吊装、倒运(含二次
转运)、构件预拼装及保
护等承包人自行考虑
7.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
8.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

t 14.6 8631.7
126022.8

2
0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-4
01060600
1001

钢支撑、钢
拉条

(1)钢材品种、规格
:Q235B,规格尺寸详设计
图纸
(2)单根质量:综合考虑
(3)探伤要求:钢结构构件
制安所需的焊缝检测等,
满足设计图纸、相关规范
及技术要求
(4)开孔:包括各专业预留
孔洞、气孔、灌注孔、钢
筋穿孔等,费用包含在综
合单价中
(5)钢结构制安所需的检
测、监测、及配合费用，
工程施工过程中为保证工
程顺利进行所需检测、监
测、维护费用，及钢结构
检测单位相关人员驻厂检
测或监理单位驻场监理时
所产生的费用，均包含综
合单价中
(6)钢结构场内外运输、
装卸、吊装、倒运(含二
次转运)、构件预拼装及
保护等承包人自行考虑
(7)含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
(8)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 0.319 7863.8 2508.55 0

5-5
01090100
2001

型材屋面

1.型材品种、规格:0.6厚
760型暗扣式彩钢板
2.场内外运输、装卸、吊
装、倒运(含二次转运)、
构件预拼装及保护等承包
人自行考虑
3.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2
1157.3

7
61.9 71641.2 0

5-6
01140500
1002

金属面油漆

1.表面净化处理
2.喷砂除锈，除锈等级
Sa2.5级
3.无机富锌底漆两道，厚
度80μm(2×40)
4.环氧云铁中间漆两道，
厚度80μm(2×40)
5.氯化橡胶面漆两道，厚
度80μm(2×40)
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2
1635.2

1
76.88

125714.9
4

0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-7
01140700
5002

金属构件刷
防火涂料

(1)防火等级要求:耐火极
限不低于2.5小时
(2)涂料品种:薄型防火涂
料
(3)喷刷遍数及厚度:符合
设计及相关规范要求
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m2 254.6 114.63 29184.8 0

5-8
01140700
5001

金属构件刷
防火涂料

(1)防火等级要求:耐火极
限不低于1.5小时
(2)涂料品种:薄型防火涂
料
(3)喷刷遍数及厚度:符合
设计及相关规范要求
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

m2
1380.6

2
85.9

118595.2
6

0

5-9
01051600
2001

预埋铁件

(1)钢材种类:Q235B
(2)规格:钢板，规格综合
考虑
(3)综合考虑埋设、焊接
、固定（地脚螺栓）等费
用
(4)含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
(5)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

t 0.41 12971.74 5318.41 0

5-10
010609B0
01001

高强螺栓

(1)种类:高强螺栓10.9S
(2)规格:M20
(3)含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
(4)其他应满足招标文件
、设计、施工及验收等相
关规范规定要求

套 256 14.1 3609.6 0

6 装饰工程
263379.9

4
0

6-1
01110100
3001

混凝土楼地
面

1.150mm厚C20素混凝土面
层
2.回填土分层淋水夯实,
每层厚度不大于200,上铺
石粉(内掺 5% 水泥 )200
厚.压实系数大于0.8
3.原素土夯实
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 861.8 137.21
118247.5

8
0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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6-2
01140600
1001

内墙面刷漆

1.刷白色环保乳胶漆二编
2.15厚2:1:8水泥白灰砂
浆分两次抹;
3.刷素水泥浆一遍,内掺
水重3%~5%的白乳胶;
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 648.13 55.87 36211.02 0

6-3
01140700
1001

外墙面喷刷
涂料

1.外墙涂料
2.6厚DP M20砂浆(1:2.5
水泥砂浆)压实抹平
3.1.5厚聚氨酯防水涂料
4.9厚DP M15砂浆(1:3水
泥砂浆)找平
5.界面剂1道
6.喷湿墙面
7.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 510.53 139.25 71091.3 0

6-4
01080200
1001

金属(塑钢)
门

1.原有金属门(门联窗)安
装
2.门代号及洞口尺寸:综
合考虑，详见设计图纸
3.综合单价包含门(门框
及门扇)运输、安装、五
金配件、门锁安装、凿槽
、周边塞缝、收口等
4.综合考虑气密性等五性
试验、外墙淋水试验等费
用
5.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 52.2 87.02 4542.44 0

6-5
01080300
1001

金属卷帘(
闸)门

1.原有金属卷帘门安装
2.门代号及洞口尺寸:综
合考虑，详见设计图纸
3.综合单价包含门(门框
及门扇)运输、安装、五
金配件、门锁安装、凿槽
、周边塞缝、收口等
4.综合考虑气密性等五性
试验、外墙淋水试验等费
用
5.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 135 119.04 16070.4 0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-6
01060601
1001

不锈钢水槽

1.不锈钢水槽（规格详见
图纸）
2.不锈钢水槽骨架
3.骨架水槽制作安装费
4.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 130 132.44 17217.2 0

合计
1446323.

05
0

工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标    段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

23137.46

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 23137.46

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 17352.17

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5785.29
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 23137.46

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 146946.05
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 728214.28

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 875160.33



材料暂估单价及调整表
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标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工
程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 48492.2

合计 48492.2



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 简五与D铺新增连廊通道盖顶工程 标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

项目编码 011616B004001 项目名称 现状地面拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-1 素混凝土拆除 垫层 10m3 0.1 1279.57 341.45 240.82 372.89 127.957 34.145 24.082 37.289

080001-
75+080001-

76*34

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:35km)

100m3 0.01 3003.52 0 10776.8 1564.93 30.0352 0 107.768 15.6493

小计 157.9922 34.145 131.85 52.9383

清单项目综合单价 376.92550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 113.737 1.3891 157.99

材料

空心六角钢 kg 0.006 5.58 0.03

编织袋 条 45 0.75 33.75

合金钢钻头(一字型) 个 0.004 4.88 0.02

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.001 8.92 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.053 428.36 22.7

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.125 860.08 107.51

风动凿岩机  手持式 台班 0.106 13.01 1.38

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-14 砖及砌块砌体拆除 10m3 0.1 1640.68 346.89 334.56 475.41 164.068 34.689 33.456 47.541

080001-
75+080001-

76*34

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:35km)

100m3 0.01 3003.52 0 10776.8 1564.93 30.0352 0 107.768 15.6493

小计 194.1032 34.689 141.224 63.1903

清单项目综合单价 433.20650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 139.733 1.3891 194.1

材料

空心六角钢 kg 0.069 5.58 0.39

编织袋 条 45 0.75 33.75

合金钢钻头(一字型) 个 0.024 4.88 0.12

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.01 8.92 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.344 1 0.34

机械

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.125 860.08 107.51

风动凿岩机  手持式 台班 0.148 13.01 1.93

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.074 428.36 31.7

项目编码 011602002001 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-10
现浇钢筋混凝土拆除
其他构件 有筋

10m3 0.1 3354.68 349.79 499.82 940.92 335.468 34.979 49.982 94.092

080001-
75+080001-

76*34

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:35km)

100m3 0.01 3003.52 0 10776.8 1564.93 30.0352 0 107.768 15.6493

小计 365.5032 34.979 157.75 109.7413

清单项目综合单价 667.97350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 263.122 1.3891 365.5

材料

空心六角钢 kg 0.102 5.58 0.57

编织袋 条 45 0.75 33.75

合金钢钻头(一字型) 个 0.036 4.88 0.18

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.015 8.92 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.346 1 0.35

机械

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.125 860.08 107.51

风动凿岩机  手持式 台班 0.22 13.01 2.86

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.11 428.36 47.12

项目编码 011602002002 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-3 钢筋混凝土拆除 基础 10m3 0.1 3322.73 346.96 340.79 920.96 332.273 34.696 34.079 92.096

080001-
75+080001-

76*34

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:35km)

100m3 0.01 3003.52 0 10776.8 1564.93 30.0352 0 107.768 15.6493

小计 362.3082 34.696 141.847 107.7453

清单项目综合单价 646.59650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 260.822 1.3891 362.31

材料

空心六角钢 kg 0.07 5.58 0.39

编织袋 条 45 0.75 33.75

合金钢钻头(一字型) 个 0.024 4.88 0.12

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.011 8.92 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.344 1 0.34

机械

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.125 860.08 107.51

风动凿岩机  手持式 台班 0.15 13.01 1.95

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.075 428.36 32.13

项目编码 011611003002 项目名称 型材屋面拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-46 彩钢瓦拆除 单层 100m2 0.01 669.19 0 0 177.08 6.6919 0 0 1.7708

小计 6.6919 0 0 1.7708

清单项目综合单价 8.46270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.817 1.3891 6.69

材料

机械

项目编码 011611003001 项目名称 钢构件拆除 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-51 檩条拆除 钢质 t 1 680.32 0 0 180.03 680.32 0 0 180.03

小计 680.32 0 0 180.03

清单项目综合单价 860.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 489.753 1.3891 680.32

材料

机械

项目编码 011610002001 项目名称 金属门窗拆除（利旧） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-17 金属窗拆除 100m2 0.01 3961.24 0 0 1048.23 39.6124 0 0 10.4823

小计 39.6124 0 0 10.4823

清单项目综合单价 50.09470000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 28.517 1.3891 39.61

材料

机械

项目编码 010101002002 项目名称 挖基础土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 5657.95 939.82 2.02365 0 5.65795 0.93982

120001-184
铲运机铲运土方 运距L
（m） L≤200

1000m3 0.001 885.8 23.8 5306.75 614.82 0.8858 0.0238 5.30675 0.61482

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4464.47 0 0 1181.39 2.68314647 0 0 0.71001539

小计 5.59259647 0.0238 10.9647 2.26465539

清单项目综合单价 18.84575186

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.024 1.3891 5.59

材料
水 m3 0.005 4.76 0.02

机械

拖式铲运机   斗容量C(m3) C=10 台班 0.003 1504.97 4.51

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1122.58 1.12

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005 1051.36 5.26

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 561.98 475.52 16.4384 0.0738 5.6198 4.7552

120001-184
铲运机铲运土方 运距L
（m） L≤200

1000m3 0.001 885.8 23.8 5306.75 614.82 0.8858 0.0238 5.30675 0.61482

小计 17.3242 0.0976 10.92655 5.37002

清单项目综合单价 33.71837000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 12.472 1.3891 17.32

材料
水 m3 0.021 4.76 0.1

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1122.58 0.34

拖式铲运机   斗容量C(m3) C=10 台班 0.003 1504.97 4.51

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1269.09 3.81

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 555.51 1.67

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1957.98 313.79 0.65705 0 1.95798 0.31379

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 57.69 98932.88 7072.83 0 0.05769 98.93288 7.07283

小计 0.65705 0.05769 100.89086 7.38662

清单项目综合单价 108.99222000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.058 1702.83 98.76

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 721.13 0.72

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1664.95 1.66

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32换
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆 ^
湿拌砌筑砂浆 M5

10m3 0.1 3111.16 3105.27 0 978.54 311.116 310.527 0 97.854

小计 311.116 310.527 0 97.854

清单项目综合单价 719.49700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3891 76.05

技工人工费 元 172.831 1.3601 235.07

材料

湿拌砌筑砂浆 M5 m3 0.101 331.48 33.48

铁钉（综合） kg 0.012 6.37 0.08

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 276 240.67

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 770 23.87

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1904 3.81

水 m3 0.1 4.76 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 9.045 1 9.05

机械

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 638.09 4084.33 129.22 382.31 63.809 408.433 12.922 38.231

小计 63.809 408.433 12.922 38.231

清单项目综合单价 523.39500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3601 50.29

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 397.47 401.44

其他材料费(按百分比计算) 元 6.036 1 6.04

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 308.02 12.01

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.65 0.91

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 604.56 4466.87 179.86 396.18 60.456 446.687 17.986 39.618

小计 60.456 446.687 17.986 39.618

清单项目综合单价 564.74700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.45 1.3601 60.46
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人工

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433.56 437.9

其他材料费(按百分比计算) 元 6.601 1 6.6

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1861.24 16.75

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.65 1.05

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 604.56 4466.87 179.86 396.18 60.456 446.687 17.986 39.618

小计 60.456 446.687 17.986 39.618

清单项目综合单价 564.74700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.45 1.3601 60.46

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433.56 437.9

水 m3 0.46 4.76 2.19

其他材料费(按百分比计算) 元 6.601 1 6.6

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1861.24 16.75

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.65 1.05

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-6
泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵车

10m3 0.1 781.18 4466.87 211.5 445.18 78.118 446.687 21.15 44.518

小计 78.118 446.687 21.15 44.518

清单项目综合单价 590.47300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.436 1.3601 78.12

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433.56 437.9

其他材料费(按百分比计算) 元 6.601 1 6.6

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.011 1861.24 20.47

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.65 1.05

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-36
非泵送现浇混凝土 异
形、构造、墙心柱

10m3 0.1 2932.11 4117.13 14.45 982.79 293.211 411.713 1.445 98.279

小计 293.211 411.713 1.445 98.279

清单项目综合单价 804.64800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.05 1.3891 33.41

技工人工费 元 191.017 1.3601 259.8

材料

水 m3 0.879 4.76 4.18

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 397.47 401.44

其他材料费(按百分比计算) 元 6.084 1 6.08

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.124 11.65 1.44

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-40
非泵送现浇混凝土 圈
梁、独立过梁

10m3 0.1 2896.72 4102.74 8.97 972.31 289.672 410.274 0.897 97.231

小计 289.672 410.274 0.897 97.231

清单项目综合单价 798.07400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.212 1.3891 30.85

技工人工费 元 190.293 1.3601 258.82

材料

水 m3 0.581 4.76 2.77

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 397.47 401.44

其他材料费(按百分比计算) 元 6.063 1 6.06

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.65 0.9

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 471.81 3630.8 12.33 307.27 471.81 3630.8 12.33 307.27

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1008.77 34.63 0 268.67 1008.77 34.63 0 268.67

小计 1480.58 3665.43 12.33 575.94

清单项目综合单价 5734.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3891 247.59

技工人工费 元 906.546 1.3601 1232.99

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 6.05 34.12

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷 t 1.02 3507 3577.14

其他材料费(按百分比计算) 元 54.17 1 54.17

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 42.51 4.68

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 24.67 7.65

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.39 3576.3 9.18 279.34 377.39 3576.3 9.18 279.34

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.63 98.68 89.14 226.34 812.63 98.68 89.14 226.34

小计 1190.02 3674.98 98.32 505.68

清单项目综合单价 5469.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3601 1033.8

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 1025 3.437 3522.93

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.31 1 54.31
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机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 181.92 89.14

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 42.51 4.25

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.67 4.93

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.63 98.68 89.14 226.34 812.63 98.68 89.14 226.34

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 377.39 3503.48 9.18 275.7 377.39 3503.48 9.18 275.7

小计 1190.02 3602.16 98.32 502.04

清单项目综合单价 5392.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3601 1033.8

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1025 3.367 3451.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

其他材料费(按百分比计算) 元 53.24 1 53.24

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 42.51 4.25

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.67 4.93

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 181.92 89.14

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.63 98.68 89.14 226.34 812.63 98.68 89.14 226.34

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18

t 1 377.39 3436.89 9.18 272.37 377.39 3436.89 9.18 272.37

小计 1190.02 3535.57 98.32 498.71

清单项目综合单价 5322.62000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3601 1033.8

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 kg 1025 3.303 3385.58

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 52.25 1 52.25

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 42.51 4.25

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.67 4.93

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 181.92 89.14

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.63 98.68 89.14 226.34 812.63 98.68 89.14 226.34

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 1 377.39 3508.67 9.18 275.96 377.39 3508.67 9.18 275.96

小计 1190.02 3607.35 98.32 502.3

清单项目综合单价 5397.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3601 1033.8

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 kg 1025 3.372 3456.3

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 53.31 1 53.31

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 42.51 4.25

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.67 4.93

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 181.92 89.14

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋（箍筋） 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 1 795.05 3719.99 49.1 399.89 795.05 3719.99 49.1 399.89

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1564.04 13.31 0 414.54 1564.04 13.31 0 414.54

小计 2359.09 3733.3 49.1 814.43

清单项目综合单价 6955.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 274.793 1.3891 381.71

技工人工费 元 1453.853 1.3601 1977.39

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.554 3625.08

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 6.05 53.24

其他材料费(按百分比计算) 元 54.98 1 54.98

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 41.32 13.22

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 42.51 8.5

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 24.67 27.38

项目编码 010603002001 项目名称 钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-2 钢柱安装 t 1 1232.36 6717.56 66.27 666.72 1232.36 6717.56 66.27 666.72

小计 1232.36 6717.56 66.27 666.72

清单项目综合单价 8682.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.849 1.3891 103.97

技工人工费 元 547.824 1.3601 745.1

高级技工人工费 元 278.675 1.3754 383.29

材料

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 6.62 1.49

钢柱 t 1 6361.33 6361.33

六角螺栓（综合） kg 3.399 7 23.79

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 11.817 12.8 151.26

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.295 11.44 14.81

调平垫铁 kg 19.45 5.19 100.95

二氧化碳气体 m3 5.912 5.16 30.51

其他材料费(按百分比计算) 元 33.42 1 33.42
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材料

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.25 187.22 46.81

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.077 252.78 19.46

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-4 钢梁安装 t 1 1095.24 6622.3 179.03 633.74 1095.24 6622.3 179.03 633.74

小计 1095.24 6622.3 179.03 633.74

清单项目综合单价 8530.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.5 1.3891 95.15

技工人工费 元 495.294 1.3601 673.65

高级技工人工费 元 237.343 1.3754 326.44

材料

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.22 6.62 1.46

钢梁 t 1 6423.23 6423.23

六角螺栓（综合） kg 1.694 7 11.86

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 8.882 12.8 113.69

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 0.994 11.44 11.37

调平垫铁 kg 0.92 5.19 4.77

二氧化碳气体 m3 4.451 5.16 22.97

其他材料费(按百分比计算) 元 32.95 1 32.95

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.67 187.22 125.44

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.212 252.78 53.59

项目编码 010602001001 项目名称 钢屋架 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-8换
钢屋架安装 组合型钢
^
钢屋架

t 1 965.47 6790.99 261.52 613.72 965.47 6790.99 261.52 613.72

小计 965.47 6790.99 261.52 613.72

清单项目综合单价 8631.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 60.077 1.3891 83.45

技工人工费 元 434.576 1.3601 591.07

高级技工人工费 元 211.54 1.3754 290.95

材料

钢屋架 t 1 6362.41 6362.41

镀锌低碳钢丝（综合） kg 1.285 6.62 8.51

六角螺栓（综合） kg 15.84 7 110.88

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 7.849 12.8 100.47

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 13.33 11.44 152.5

调平垫铁 kg 0.42 5.19 2.18

二氧化碳气体 m3 3.925 5.16 20.25

其他材料费(按百分比计算) 元 33.79 1 33.79

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.428 187.22 80.13

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.583 181.92 106.06

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.298 252.78 75.33

项目编码 010606001001 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-16
柱间支撑安装 每根构
件重量W（t) 0＜
W≤1.0

t 1 1135.01 6060.84 60.25 607.7 1135.01 6060.84 60.25 607.7

小计 1135.01 6060.84 60.25 607.7

清单项目综合单价 7863.80000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 59.23 1.3891 82.28

技工人工费 元 518.71 1.3601 705.5

高级技工人工费 元 252.461 1.3754 347.23

材料

钢支撑 t 1 5855.59 5855.59

六角螺栓（综合） kg 2 7 14

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 9.46 12.8 121.09

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.364 11.44 15.6

二氧化碳气体 m3 4.73 5.16 24.41

其他材料费(按百分比计算) 元 30.15 1 30.15

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.23 187.22 43.06

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.068 252.78 17.19

项目编码 010901002001 项目名称 型材屋面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-13换

钢板屋面 安于C/S轻型
钢檩上 ^ (不需制作安
装钢檩条时:人工*0.6
机械*0.6)

100m2 0.01 1180.25 3706.1 752.37 551.39 11.8025 37.061 7.5237 5.5139

小计 11.8025 37.061 7.5237 5.5139

清单项目综合单价 61.90110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.742 1.3891 1.03

技工人工费 元 7.92 1.3601 10.77

材料

彩钢板 δ=0.5 m2 1.124 30 33.72

塑料堵头 个 0.087 3 0.26

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.04 8.62 0.34

铁件（综合） kg 0.097 6.96 0.68

彩钢脊瓦 m 0.047 36 1.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.367 1 0.37

机械

汽车式起重机 起重量Gn（t）Gn=5 台班 0.01 650.97 6.51

直流电焊机 功率P（kW） P=32 台班 0.007 193.09 1.35

项目编码 011405001002 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-67 金属面 手工除锈 100m2 0.01 1824.46 279.97 0 496.79 18.2446 2.7997 0 4.9679

020005-69
金属面 水性无机富锌
底漆 首遍

100m2 0.01 503.1 785.22 303.34 194.06 5.031 7.8522 3.0334 1.9406

020005-81
金属面 环氧云铁漆 首
遍

100m2 0.01 434.93 816.79 151.67 166.77 4.3493 8.1679 1.5167 1.6677

100002-59换
聚硅氧烷面漆 一遍 ^
聚硅氧垸面漆

100m2 0.01 569.9 585.46 370.44 206.55 5.699 5.8546 3.7044 2.0655

小计 33.3239 24.6744 8.2545 10.6417

清单项目综合单价 76.89450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 10.955 1.3754 15.07

普工人工费 元 4.826 1.3891 6.7

技工人工费 元 8.493 1.3601 11.55

材料

钢丝刷 个 0.168 16.5 2.77

聚硅氧垸面漆 kg 0.191 28.5 5.44

稀释剂 kg 0.019 12 0.23

环氧云铁漆 kg 0.326 16 5.22

环氧云铁漆稀释剂 kg 0.131 22 2.88

水性无机富锌底漆 kg 0.352 22 7.74
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水 m3 0.006 4.76 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.357 1 0.36

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.012 308.7 3.7

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.018 252.78 4.55

项目编码 011407005002 项目名称 金属构件刷防火涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-49
薄型(膨胀型）防火涂
料 耐火时间H（h)
H=2.5

100m2 0.01 4382.49 5010.38 617.4 1454.33 43.8249 50.1038 6.174 14.5433

小计 43.8249 50.1038 6.174 14.5433

清单项目综合单价 114.64600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.12 1.3891 8.5

技工人工费 元 18.2 1.3601 24.75

高级技工人工费 元 7.684 1.3754 10.57

材料

钢结构薄型防火涂料 kg 5.45 9 49.05

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.982 1 0.98

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.02 308.7 6.17

项目编码 011407005001 项目名称 金属构件刷防火涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-47
薄型(膨胀型）防火涂
料 耐火时间H（h)
H=1.5

100m2 0.01 3361.8 3658.5 463.05 1105.62 33.618 36.585 4.6305 11.0562

小计 33.618 36.585 4.6305 11.0562

清单项目综合单价 85.88970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.809 1.3891 6.68

技工人工费 元 14.317 1.3601 19.47

高级技工人工费 元 5.428 1.3754 7.47

材料

钢结构薄型防火涂料 kg 3.98 9 35.82

水 m3 0.01 4.76 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.717 1 0.72

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.015 308.7 4.63

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-137 预埋铁件 制安 t 1 3101.83 7803.24 798.63 1268.04 3101.83 7803.24 798.63 1268.04

小计 3101.83 7803.24 798.63 1268.04

清单项目综合单价 12971.74000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.761 1.3891 134.41

技工人工费 元 2181.769 1.3601 2967.42

材料

电焊条 E4303 φ3.2 kg 36 8.62 310.32

铁件（综合） kg 1060 6.96 7377.6

其他材料费(按百分比计算) 元 115.32 1 115.32

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 181.92 798.63

项目编码 010609B001001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100003-15换
高强螺栓连接 ^
高强螺栓（M20）

100套 0.01 314.46 385.07 568.37 143.08 3.1446 3.8507 5.6837 1.4308

小计 3.1446 3.8507 5.6837 1.4308

清单项目综合单价 14.10980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.567 1.3891 0.79

技工人工费 元 1.214 1.3601 1.65

高级技工人工费 元 0.513 1.3754 0.71

材料

高强螺栓（M20） 套 1.04 3.63 3.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.076 1 0.08

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤30 台班 0.003 1810.34 5.43

电动扭力扳手 台班 0.012 53.45 0.64

项目编码 011101003001 项目名称 混凝土楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.01 136.63 0 11.82 37 1.3663 0 0.1182 0.37

020002-7换
水泥石粉渣垫层 ^
水泥石粉渣混合料

10m3 0.02 988.74 1175.93 9.46 321.11 19.7748 23.5186 0.1892 6.4222

020002-8换
轻质混凝土垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.015 1112.56 4073.87 11.21 498.9 16.6884 61.10805 0.16815 7.4835

小计 37.8295 84.62665 0.47555 14.2757

清单项目综合单价 137.20740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 16.385 1.3601 22.29

高级技工人工费 元 3.698 1.3754 5.09

普工人工费 元 7.528 1.3891 10.46

材料

水泥石粉渣混合料 m3 0.204 115 23.46

水 m3 0.03 4.76 0.14

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.153 397.47 60.81

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.012 14.19 0.17

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.008 23.64 0.19

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.005 23.64 0.12

项目编码 011406001001 项目名称 内墙面刷漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1741.67 479.46 0 484.86 17.4167 4.7946 0 4.8486

020003-
7+020003-
11*(-5)换

水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:15) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M10

100m2 0.01 1719.54 671.89 0 488.62 17.1954 6.7189 0 4.8862

小计 34.6121 11.5135 0 9.7348

清单项目综合单价 55.86040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.737 1.3891 5.19

技工人工费 元 7.245 1.3601 9.85

高级技工人工费 元 14.227 1.3754 19.57

材料

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.017 381.74 6.49

砂纸 张 0.04 0.48 0.02

乳胶漆 kg 0.278 17 4.73

水 m3 0.002 4.76 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.114 1 0.11
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机械

项目编码 011407001001 项目名称 外墙面喷刷涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-1
墙、柱面基层处理 外
加剂专用砂浆

100m2 0.01 369.6 189.59 0 107.29 3.696 1.8959 0 1.0729

020003-
8+020003-
12*(-14)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:6) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 1504.3 276.99 0 411.92 15.043 2.7699 0 4.1192

020003-
8+020003-
12*(-11)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:9) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.01 1967.04 404 0 540.72 19.6704 4.04 0 5.4072

010004-33
涂膜防水 聚氨酯防水
涂料 立面 厚度T(mm)
T=2.0

100m2 0.01 1927.77 5525.84 0 786.42 19.2777 55.2584 0 7.8642

010004-34换
涂膜防水 聚氨酯防水
涂料 立面 厚度T(mm)
每增减0.5

100m2 0.01 -434.6 -1452.77 0 -187.64 -4.346 -14.5277 0 -1.8764

020005-150换
室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍 ^
外墙无机涂料

100m2 0.01 1097.42 573.25 0 319.06 10.9742 5.7325 0 3.1906

小计 64.3153 55.169 0 19.7777

清单项目综合单价 139.26200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.637 1.3891 12

技工人工费 元 18.111 1.3601 24.63

高级技工人工费 元 20.129 1.3754 27.69

材料

外墙无机涂料 kg 0.272 20.72 5.64

砂纸 张 0.08 0.48 0.04

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.01 382.56 3.83

聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 kg 2.473 15.36 37.99

二甲苯 kg 0.111 18.75 2.08

水 m3 0.002 4.76 0.01

界面处理剂 kg 0.2 2.5 0.5

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.01 393.46 3.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.816 1 0.82

机械

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-9换
成品铝合金门安装 平
开 ^
铝合金平开门(成品)

100m2 0.01 5769.84 1338.66 0 1593.75 57.6984 13.3866 0 15.9375

小计 57.6984 13.3866 0 15.9375

清单项目综合单价 87.02250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.888 1.3891 13.74

技工人工费 元 24.763 1.3601 33.68

高级技工人工费 元 7.477 1.3754 10.28

材料

玻璃胶 300mL 支 0.46 12 5.52

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.65 12 7.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.067 1 0.07

机械

项目编码 010803001001 项目名称 金属卷帘(闸)门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-20换
成品不锈钢卷帘门安装
^
不锈钢卷帘门(成品)

100m2 0.01 8200.22 932.48 517.5 2253.55 82.0022 9.3248 5.175 22.5355

小计 82.0022 9.3248 5.175 22.5355

清单项目综合单价 119.03750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.678 1.3891 17.61

技工人工费 元 35.274 1.3601 47.98

高级技工人工费 元 11.935 1.3754 16.42

材料

膨胀螺栓(综合) 套 5.3 1.25 6.63

铁钉（综合） kg 0.288 6.37 1.83

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.095 8.62 0.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.046 1 0.05

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.027 188.25 5.08

项目编码 010606011001 项目名称 不锈钢水槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1
不锈钢水槽安装 ^
不锈钢水槽安装 主材
费

m 1 30 90 0 12.44 30 90 0 12.44

小计 30 90 0 12.44

清单项目综合单价 132.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
不锈钢水槽安装 材料费 m 1 30 30

材料
不锈钢水槽安装 主材费 m 1 90 90

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 146946.05
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 146946.05



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：简五与D铺新增连廊通道盖顶工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

1 水电及市政增加工程 658460.47 19753.81 678214.28

2
翠岗五区一号岗亭光缆
设备拆除及出入口道闸
迁移工程

48543.69 1456.31 50000

合计 707004.16 728214.28



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 5408.26

2 措施项目 206.59

2.1 安全文明施工 206.59

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 184.96

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 21.63

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 561.49

3.1 暂列金额 561.49

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 185.29

5 含税建安工程造价 6361.63

合计 12723.26

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 围挡广告制作

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 5408.26 0

1-1
01150800
1001

围挡广告

1.应急做创文围挡26幅（
黑底厚布）
2.规格：75.4*1.9m
3.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m2 143 37.82 5408.26 0

合计 5408.26 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 围挡广告制作
标    段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

206.59

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 206.59

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 184.96

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 21.63
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 206.59

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 561.49
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 561.49



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工
程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 185.29

合计 185.29



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 围挡广告制作 标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

项目编码 011508001001 项目名称 围挡广告 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1 围挡广告 m2 1 5 30 0 2.82 5 30 0 2.82

小计 5 30 0 2.82

清单项目综合单价 37.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
围挡广告 人工费 m2 1 5 5

材料
围挡广告 材料费 m2 1 30 30

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 561.49
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 561.49



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：围挡广告制作
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 106031.48

2 措施项目 2223.06

2.1 安全文明施工 2223.06

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1798.93

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 424.13

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 10825.45

3.1 暂列金额 10825.45

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 3572.4

5 含税建安工程造价 122652.39

合计 245304.78

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： D铺新增消防喷淋系统工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
106031.4

8
0

1-1
03090100
1001

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN25
δ=3.25mm
3.连接形式:螺纹连接(含
管件安装)
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 288 55.64 16024.32 0

1-2
03090100
1002

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN32
δ=3.25mm
3.连接形式:螺纹连接(含
管件安装)
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 96 65.08 6247.68 0

1-3
03090100
1003

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN40
δ=3.5mm
3.连接形式:螺纹连接(含
管件安装)
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 84 78.24 6572.16 0

1-4
03090100
1004

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN50
δ=3.5mm
3.连接形式:螺纹连接(含
管件安装)
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 180 90.22 16239.6 0
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1-5
03090100
1005

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN65
δ=3.75mm
3.连接形式:卡箍沟槽连
接(含管件安装)
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 20 92.91 1858.2 0

1-6
03090100
1006

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN80  δ=4mm
3.连接形式:卡箍沟槽连
接(含管件安装)
4.水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 12 109.19 1310.28 0

1-7
03090100
1007

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN100  δ=4mm
3.连接形式:卡箍沟槽连
接(含管件安装)
4.水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 68 137.21 9330.28 0

1-8
03090100
1008

水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁热
镀锌钢管,DN150
δ=4.5mm
3.连接形式:卡箍沟槽连
接(含管件安装)
4.水压试验及冲洗
5.管道标识:两遍大红漆
6.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

m 48.5 190.4 9234.4 0

1-9
03100200
1001

管道支架

1.材质:钢制
2.形式:一般管支架
3.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

kg 360 31.47 11329.2 0

1-10
03120100
3001

金属结构刷
油

1.除锈等级:微锈
2.结构类型一般钢结构
3.樟丹防锈漆两道、面漆
二道
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

kg 360 2.71 975.6 0

工程名称： D铺新增消防喷淋系统工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-11
03090101
2001

消防水泵接
合器

1.安装部位:室外
2.型号、规格:SQS DN100
3.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

套 2 1050.68 2101.36 0

1-12
03100300
3001

焊接法兰阀
门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 2 1307.96 2615.92 0

1-13
03100300
3002

焊接法兰阀
门

1.类型:信号阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 2 1307.96 2615.92 0

1-14
03090100
7001

减压孔板

1.名称:减压孔板
2.规格:D=68
3.满足图纸、招标文件及
专业技术规范要求
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 2 186.8 373.6 0

1-15
03100300
3003

焊接法兰阀
门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 2 1302.62 2605.24 0

1-16
03090100
6001

水流指示器

1.类型:水流指示器
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 2 1138.7 2277.4 0

1-17
03090100
8001

末端试水装
置

1.规格:DN25
2.连接形式:螺纹连接
3.组装形式:阀门、压力
表、接头等
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

组 2 276.52 553.04 0

工程名称： D铺新增消防喷淋系统工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 4 页，共 4 页

1-18
03100300
1001

螺纹阀门

1.类型:自动排气阀(带截
止阀)
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 1 98.7 98.7 0

1-19
03090100
3001

水喷淋(雾)
喷头

1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:直
立喷头,K=80,DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 160 37.81 6049.6 0

1-20
03090100
4001

报警装置

1.类型:湿式报警阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰连接
5.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

组 1 3820.82 3820.82 0

1-21
03100300
3004

焊接法兰阀
门

1、名称:蝶阀 DN150
2、含法兰及其相应的配
套附件
3、其他满足设计图纸、
招标文件、相关规范以及
验收、现场施工要求

个 2 1231.03 2462.06 0

1-22
03041300
3001

打洞(孔)

1.名称;楼板开洞口及封
堵DN200
2.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 1 71.36 71.36 0

1-23
03100200
3001

套管

1.名称:穿楼板套管制作
安装2.规格:DN150
2.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 1 239.18 239.18 0

1-24
03041300
3002

打洞(孔)

1.名称;楼板开洞口及封
堵DN150
2.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

个 1 57.04 57.04 0

1-25
03090500
2001

水灭火控制
装置调试

1.名称:自动灭火系统调
试
2.其他:满足图纸设计
3.其他应满足招标文件、
设计、施工及验收等相关
规范规定要求

系统 1 968.52 968.52 0

合计
106031.4

8
0

工程名称： D铺新增消防喷淋系统工程

标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： D铺新增消防喷淋系统工程
标    段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

2223.06

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2223.06

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1798.93

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 424.13
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 2223.06

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 10825.45
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 10825.45



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工
程）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 3572.4

合计 3572.4



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： D铺新增消防喷淋系统工程 标段： 怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

项目编码 030901001001 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.05 169.07 7 82.54 27.805 16.907 0.7 8.254

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.01 56.33 2.18 0 15.01 0.5633 0.0218 0 0.1501

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.01 32.92 20.32 0 9.73 0.3292 0.2032 0 0.0973

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.01 32.92 17.97 0 9.61 0.3292 0.1797 0 0.0961

小计 29.0267 17.3117 0.7 8.5975

清单项目综合单价 55.63590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.316 1.3891 6

技工人工费 元 13.769 1.3609 18.74

高级技工人工费 元 3.136 1.3688 4.29

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.028 13.37 0.37

溶剂汽油 kg 0.002 6 0.01

钢丝刷 把 0.002 2.77 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.015 0.75 0.01

其他材料费 元 0.005 1 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 5.5 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.67 1.93

密封带 m 0.351 3 1.05

砂轮片 φ400mm 片 0.012 18.3 0.22

机油 5#～7# kg 0.005 11.2 0.06

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 13.31 13.58

水 m3 0.008 4.76 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 47.92 0.58

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 30.77 0.12

项目编码 030901001002 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-2
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32

10m 0.1 288.9 235.4 11.88 89.06 28.89 23.54 1.188 8.906

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.013 56.33 2.18 0 15.01 0.73229 0.02834 0 0.19513

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.013 32.92 20.32 0 9.73 0.42796 0.26416 0 0.12649

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.013 32.92 17.97 0 9.61 0.42796 0.23361 0 0.12493

小计 30.47821 24.06611 1.188 9.35255

清单项目综合单价 65.08487000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.581 1.3891 6.36

技工人工费 元 14.412 1.3609 19.61

高级技工人工费 元 3.289 1.3688 4.5

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.036 13.37 0.48

溶剂汽油 kg 0.003 6 0.02

钢丝刷 把 0.003 2.77 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.02 0.75 0.02

其他材料费 元 0.007 1 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 5.5 0.04

镀锌钢管接头零件 DN32 个 0.807 3.33 2.69

密封带 m 0.503 3 1.51

砂轮片 φ400mm 片 0.015 18.3 0.27

机油 5#～7# kg 0.006 11.2 0.07

镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm m 1.02 18.56 18.93

水 m3 0.009 4.76 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.022 47.92 1.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.77 0.15

项目编码 030901001003 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-3
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm) 32
＜DN≤40

10m 0.1 328.32 302.17 17.03 103.21 32.832 30.217 1.703 10.321

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.016 56.33 2.18 0 15.01 0.90128 0.03488 0 0.24016

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.016 32.92 20.32 0 9.73 0.52672 0.32512 0 0.15568

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.016 32.92 17.97 0 9.61 0.52672 0.28752 0 0.15376

小计 34.78672 30.86452 1.703 10.8706

清单项目综合单价 78.22484000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.26 1.3891 7.31

技工人工费 元 16.434 1.3609 22.37

高级技工人工费 元 3.737 1.3688 5.12

材料

钢丝刷 把 0.003 2.77 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.024 0.75 0.02

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.044 13.37 0.59

溶剂汽油 kg 0.003 6 0.02

其他材料费 元 0.008 1 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 5.5 0.04

镀锌钢管接头零件 DN40 个 1.223 4.2 5.14

密封带 m 0.796 3 2.39

砂轮片 φ400mm 片 0.026 18.3 0.48

机油 5#～7# kg 0.011 11.2 0.12

镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm m 1.02 21.57 22

水 m3 0.013 4.76 0.06

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.03 47.92 1.44

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 30.77 0.28

项目编码 030901001004 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-4
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm) 40
＜DN≤50

10m 0.1 342.38 392.98 15.94 111.39 34.238 39.298 1.594 11.139

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.02 56.33 2.18 0 15.01 1.1266 0.0436 0 0.3002

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.02 32.92 20.32 0 9.73 0.6584 0.4064 0 0.1946

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.02 32.92 17.97 0 9.61 0.6584 0.3594 0 0.1922

小计 36.6814 40.1074 1.594 11.826

清单项目综合单价 90.20880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.614 1.3891 7.8

技工人工费 元 17.26 1.3609 23.49

高级技工人工费 元 3.94 1.3688 5.39
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材料

钢丝刷 把 0.004 2.77 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.03 0.75 0.02

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.055 13.37 0.74

溶剂汽油 kg 0.004 6 0.02

其他材料费 元 0.01 1 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 5.5 0.04

镀锌钢管接头零件 DN50 个 0.933 7 6.53

密封带 m 0.822 3 2.47

砂轮片 φ400mm 片 0.024 18.3 0.44

机油 5#～7# kg 0.009 11.2 0.1

镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm m 1.02 29.06 29.64

水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.029 47.92 1.39

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.007 30.77 0.22

项目编码 030901001005 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-15
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65

10m 0.1 326.41 403.47 6.11 106.98 32.641 40.347 0.611 10.698

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.024 56.33 2.18 0 15.01 1.35192 0.05232 0 0.36024

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.024 32.92 17.97 0 9.61 0.79008 0.43128 0 0.23064

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.024 32.92 20.32 0 9.73 0.79008 0.48768 0 0.23352

BC-1
沟槽管件 DN65  ^
沟槽管件 DN65  材料
费

个 0.15 0 24.73 0 1.24 0 3.7095 0 0.186

小计 35.57308 45.02778 0.611 11.7084

清单项目综合单价 92.92026000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.544 1.3891 7.7

技工人工费 元 16.676 1.3609 22.69

高级技工人工费 元 3.783 1.3688 5.18

材料

沟槽管件 DN65  材料费 个 0.15 24.73 3.71

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 5.5 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.016 18.3 0.29

镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm m 1.02 38.5 39.27

水 m3 0.009 4.76 0.04

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.066 13.37 0.88

溶剂汽油 kg 0.005 6 0.03

钢丝刷 把 0.005 2.77 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.036 0.75 0.03

其他材料费 元 0.709 1 0.71

机械

其他机械费 元 0.301 1 0.3

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 34.46 0.31

项目编码 030901001006 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-16
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 65
＜DN≤80

10m 0.1 349.13 473.89 6.86 116.57 34.913 47.389 0.686 11.657

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.028 32.92 17.97 0 9.61 0.92176 0.50316 0 0.26908

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.028 56.33 2.18 0 15.01 1.57724 0.06104 0 0.42028

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.028 32.92 20.32 0 9.73 0.92176 0.56896 0 0.27244

BC-1 沟槽管件 DN65 个 0.166667 0 51.58 0 2.58 0 8.59668386 0 0.43000086

小计 38.33376 57.11884386 0.686 13.04880086

清单项目综合单价 109.18740472

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.023 1.3891 8.37

技工人工费 元 17.925 1.3609 24.39

高级技工人工费 元 4.07 1.3688 5.57

材料

沟槽管件 DN80 个 0.167 51.58 8.61

钢丝刷 把 0.006 2.77 0.02

铁砂布 0#-2# 张 0.042 0.75 0.03

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.078 13.37 1.04

溶剂汽油 kg 0.006 6 0.04

镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm m 1.02 45.59 46.5

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.01 5.5 0.06

水 m3 0.01 4.76 0.05

其他材料费 元 0.798 1 0.8

机械

其他机械费 元 0.376 1 0.38

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 34.46 0.31

项目编码 030901001007 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-17
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 80
＜DN≤100

10m 0.1 415.32 621.48 13.47 141.94 41.532 62.148 1.347 14.194

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.036 32.92 17.97 0 9.61 1.18512 0.64692 0 0.34596

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.036 32.92 20.32 0 9.73 1.18512 0.73152 0 0.35028

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.036 56.33 2.18 0 15.01 2.02788 0.07848 0 0.54036

BC-2 沟槽管件 DN100 个 0.161765 0 64.05 0 3.2 0
10.3610482

5
0 0.517648

小计 45.93012 73.96596825 1.347 15.948248

清单项目综合单价 137.19133625

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.27 1.3891 10.1

技工人工费 元 21.443 1.3609 29.18

高级技工人工费 元 4.857 1.3688 6.65

材料

沟槽管件 DN100 材料费 个 0.162 64.05 10.38

钢丝刷 把 0.007 2.77 0.02

铁砂布 0#-2# 张 0.054 0.75 0.04

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.1 13.37 1.34

溶剂汽油 kg 0.008 6 0.05

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.012 5.5 0.07

砂轮片 φ400mm 片 0.025 18.3 0.46

镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm m 1.02 59.04 60.22

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费 元 1.35 1 1.35

机械

其他机械费 元 1.002 1 1

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.01 34.46 0.34

项目编码 030901001008 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-19
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150

10m 0.1 508.03 1078.67 24.77 190.14 50.803 107.867 2.477 19.014

031101-1 管道手工除锈 轻锈 10m2 0.052 56.33 2.18 0 15.01 2.92916 0.11336 0 0.78052
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031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.052 32.92 20.32 0 9.73 1.71184 1.05664 0 0.50596

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.052 32.92 17.97 0 9.61 1.71184 0.93444 0 0.49972

小计 57.15584 109.97144 2.477 20.8002

清单项目综合单价 190.40448000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.202 1.3891 12.78

技工人工费 元 26.564 1.3609 36.15

高级技工人工费 元 6.007 1.3688 8.22

材料

钢丝刷 把 0.01 2.77 0.03

铁砂布 0#-2# 张 0.078 0.75 0.06

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.144 13.37 1.93

溶剂汽油 kg 0.011 6 0.07

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.014 5.5 0.08

砂轮片 φ400mm 片 0.037 18.3 0.68

镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm m 1.02 100.3 102.31

水 m3 0.025 4.76 0.12

其他材料费 元 4.714 1 4.71

机械

其他机械费 元 1.995 1 2

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.014 34.46 0.48

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-2
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) 5＜W≤10

100kg 0.01 775.83 566.32 607.53 277.03 7.7583 5.6632 6.0753 2.7703

030808-7
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) 5＜W≤10

100kg 0.01 417.86 112.89 253.85 134.36 4.1786 1.1289 2.5385 1.3436

小计 11.9369 6.7921 8.6138 4.1139

清单项目综合单价 31.45670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.712 1.3891 2.38

技工人工费 元 5.806 1.3609 7.9

高级技工人工费 元 1.211 1.3688 1.66

材料

膨胀螺栓(综合) kg 0.028 7.5 0.21

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.034 7.1 0.24

合金钢钻头(综合) 个 0.011 7.2 0.08

机油 kg 0.005 12 0.06

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 410 0.41

型钢(综合) kg 1.05 4.67 4.9

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 4.27 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.053 6.33 0.34

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.012 21.5 0.26

电 kW·h 0.027 0.75 0.02

氧气 m3 0.028 6.99 0.2

乙炔气 kg 0.009 16.54 0.15

其他材料费 元 0.126 1 0.13

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.01 226.22 2.26

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.002 220.21 0.44

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.008 23.29 0.19

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.033 175.07 5.78

项目编码 031201003001 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-51
金属结构刷油一般钢结
构 防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.81 7.27 6.74 8.2 0.2781 0.0727 0.0674 0.082

031102-52
金属结构刷油一般钢结
构 防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.85 6.19 6.74 7.9 0.2685 0.0619 0.0674 0.079

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.85 8.88 0 7.55 0.2685 0.0888 0 0.0755

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.85 7.77 0 7.5 0.2685 0.0777 0 0.075

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.01 56.33 1.62 13.47 15.95 0.5633 0.0162 0.1347 0.1595

小计 1.6469 0.3173 0.2695 0.471

清单项目综合单价 2.70470000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.52 1.3891 0.72

技工人工费 元 0.571 1.3609 0.78

高级技工人工费 元 0.108 1.3688 0.15

材料

钢丝刷 把 0.002 2.77 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.011 0.75 0.01

其他材料费 元 0.004 1 0

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 10.9 0.16

酚醛防锈漆(各色) kg 0.017 7.36 0.13

溶剂汽油 kg 0.002 6 0.01

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0002 1347.3 0.27

项目编码 030901012001 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-86换
消防水泵接合器安装(
地下式) DN100 ^
消防水泵接合器 SQS
DN100

套 1 236.7 697.4 17.8 98.78 236.7 697.4 17.8 98.78

小计 236.7 697.4 17.8 98.78

清单项目综合单价 1050.68000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.412 1.3891 46.41

技工人工费 元 113.586 1.3609 154.58

高级技工人工费 元 26.085 1.3688 35.71

材料

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 0.52 26.2 13.62

精制六角带帽螺栓 M16×65～80 10套 1.648 2 3.3

砂轮片 φ100mm 片 0.066 6.57 0.43

砂轮片 φ400mm 片 0.057 18.3 1.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.221 8.36 1.85

清油 C01-1 kg 0.06 19.2 1.15

铅油 kg 0.3 9.3 2.79

电 kW·h 0.162 0.75 0.12

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.4 13.31 5.32

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 1 49 49

其他材料费 元 3.5 1 3.5

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.013 338.98 4.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.013 30.77 0.4

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.007 26.8 0.19

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.071 180.25 12.8

项目编码 031003003001 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^
闸阀 DN150

个 1 269.77 865.58 54.08 118.53 269.77 865.58 54.08 118.53
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小计 269.77 865.58 54.08 118.53

清单项目综合单价 1307.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3891 53.02

技工人工费 元 129.407 1.3609 176.11

高级技工人工费 元 29.69 1.3688 40.64

材料

闸阀 DN150 个 1 648.09 648.09

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 6.24 3.43

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.76 45.48

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 8.36 7.36

清油 C01-1 kg 0.03 19.2 0.58

氧气(工业用) m3 0.11 19.58 2.15

乙炔气 kg 0.037 16.54 0.61

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 78 156

其他材料费 元 1.88 1 1.88

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 180.25 54.08

项目编码 031003003002 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^
信号阀 DN150

个 1 269.77 865.58 54.08 118.53 269.77 865.58 54.08 118.53

小计 269.77 865.58 54.08 118.53

清单项目综合单价 1307.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3891 53.02

技工人工费 元 129.407 1.3609 176.11

高级技工人工费 元 29.69 1.3688 40.64

材料

信号阀 DN150 个 1 648.09 648.09

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 6.24 3.43

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.76 45.48

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 8.36 7.36

清油 C01-1 kg 0.03 19.2 0.58

氧气(工业用) m3 0.11 19.58 2.15

乙炔气 kg 0.037 16.54 0.61

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 78 156

其他材料费 元 1.88 1 1.88

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 180.25 54.08

项目编码 030901007001 项目名称 减压孔板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-61
水灭火系统减压孔板安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤70

个 1 39.04 106.95 23.45 17.36 39.04 106.95 23.45 17.36

小计 39.04 106.95 23.45 17.36

清单项目综合单价 186.80000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.507 1.3891 7.65

技工人工费 元 18.798 1.3609 25.58

高级技工人工费 元 4.244 1.3688 5.81

材料

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 0.36 26.2 9.43

镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140 10套 0.412 35.65 14.69

砂轮片 φ100mm 片 0.086 6.57 0.57

砂轮片 φ400mm 片 0.038 18.3 0.7

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.237 8.36 1.98

清油 C01-1 kg 0.04 19.2 0.77

铅油 kg 0.2 9.3 1.86

电 kW·h 0.115 0.75 0.09

汽油 60#～70# kg 0.05 7.54 0.38

法兰减压孔板 DN70 个 1 45.36 45.36

平焊法兰 DN70 片 2 15.56 31.12

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.016 338.98 5.42

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 30.77 0.28

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.01 26.8 0.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.097 180.25 17.48

项目编码 031003003003 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^
止回阀 DN150

个 1 269.77 860.49 54.08 118.28 269.77 860.49 54.08 118.28

小计 269.77 860.49 54.08 118.28

清单项目综合单价 1302.62000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3891 53.02

技工人工费 元 129.407 1.3609 176.11

高级技工人工费 元 29.69 1.3688 40.64

材料

止回阀 DN150 个 1 643 643

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 6.24 3.43

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.76 45.48

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 8.36 7.36

清油 C01-1 kg 0.03 19.2 0.58

氧气(工业用) m3 0.11 19.58 2.15

乙炔气 kg 0.037 16.54 0.61

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 78 156

其他材料费 元 1.88 1 1.88

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 180.25 54.08

项目编码 030901006001 项目名称 水流指示器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-48换

水灭火系统水流指示器
安装(法兰连接) 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤150 ^
水流指示器(法兰式)
DN150

个 1 267.46 709.77 51.53 109.94 267.46 709.77 51.53 109.94

小计 267.46 709.77 51.53 109.94

清单项目综合单价 1138.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.789 1.3891 52.49

技工人工费 元 128.31 1.3609 174.62

高级技工人工费 元 29.475 1.3688 40.35

材料

水流指示器(法兰式) DN150 个 1 552 552

铝牌 个 1 0.8 0.8

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 1.104 26.2 28.92

带帽螺栓 kg 5.582 5.5 30.7

砂轮片 φ100mm 片 0.188 6.57 1.24

砂轮片 φ400mm 片 0.071 18.3 1.3

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.687 8.36 5.74
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材料

清油 C01-1 kg 0.12 19.2 2.3

铅油 kg 0.56 9.3 5.21

电 kW·h 0.215 0.75 0.16

平焊法兰 DN150 片 2.2 37 81.4

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.032 338.98 10.85

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.02 30.77 0.62

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.022 26.8 0.59

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.219 180.25 39.47

项目编码 030901008001 项目名称 末端试水装置 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-66
水灭火系统末端试水装
置安装 公称直径
DN(mm) DN≤25

组 1 109.75 127.63 3.47 35.67 109.75 127.63 3.47 35.67

小计 109.75 127.63 3.47 35.67

清单项目综合单价 276.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.518 1.3891 21.56

技工人工费 元 52.645 1.3609 71.64

高级技工人工费 元 12.09 1.3688 16.55

材料

镀锌三通 DN25×15 个 1.01 2.75 2.78

密封带 m 2.108 3 6.32

砂轮片 φ400mm 片 0.064 18.3 1.17

机油 5#～7# kg 0.024 11.2 0.27

镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm m 0.3 7.29 2.19

镀锌六角外丝 DN15 个 1.01 0.68 0.69

阀门 DN25 个 2.02 24.53 49.55

压力表 0～1.6MPa 块 1 26.8 26.8

压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm 个 1 35 35

其他材料费 元 2.86 1 2.86

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.057 47.92 2.73

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.024 30.77 0.74

项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-21
自动排气阀安装 公称
直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 34.4 52.57 0 11.73 34.4 52.57 0 11.73

小计 34.4 52.57 0 11.73

清单项目综合单价 98.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.879 1.3891 6.78

技工人工费 元 16.454 1.3609 22.39

高级技工人工费 元 3.82 1.3688 5.23

材料

圆钢 φ8mm～14mm kg 0.21 3.643 0.77

角钢 ＜60 kg 0.65 3.738 2.43

聚四氟乙烯生料带 m 1.328 0.1 0.13

六角螺母 M8 个 2.06 0.2 0.41

钢垫圈 M8.5 个 2.06 0.04 0.08

普通水泥 32.5(R) kg 0.5 0.56 0.28

锯条 根 0.06 0.77 0.05

黑玛钢管箍 DN25 个 2.02 1.87 3.78

黑玛钢弯头 DN25 个 1.01 0.78 0.79

黑玛钢丝堵(堵头) DN25 个 1.01 0.39 0.39

自动排气阀 DN25 1.0MPa 个 1 43 43

其他材料费 元 0.46 1 0.46

机械

项目编码 030901003001 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29换
水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^
直立喷头,K=80,DN15

10个 0.1 167.27 153.19 5.3 52.3 16.727 15.319 0.53 5.23

小计 16.727 15.319 0.53 5.23

清单项目综合单价 37.80600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3891 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3609 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3688 2.53

材料

直立喷头,K=80,DN15 个 1.01 10.5 10.61

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 1.07 0.11

密封带 m 0.642 3 1.93

砂轮片 φ400mm 片 0.01 18.3 0.18

机油 5#～7# kg 0.003 11.2 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 4 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.42 2.44

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 47.92 0.34

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 30.77 0.18

项目编码 030901004001 项目名称 报警装置 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-34换

水灭火系统湿式报警装
置安装 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150
^
湿式报警装置 DN150

组 1 1173.64 2145.25 78.49 423.44 1173.64 2145.25 78.49 423.44

小计 1173.64 2145.25 78.49 423.44

清单项目综合单价 3820.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 166.055 1.3891 230.67

技工人工费 元 563.223 1.3609 766.49

高级技工人工费 元 128.927 1.3688 176.48

材料

湿式报警装置 DN150 套 1 1320 1320

镀锌弯头 DN15 个 2.02 2.61 5.27

镀锌弯头 DN80 个 2.02 47.22 95.38

镀锌三通 DN20×15 个 1.01 1.72 1.74

铝牌 个 1 0.8 0.8

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 1.104 26.2 28.92

密封带 m 17.762 3 53.29

带帽螺栓 kg 5.583 5.5 30.71

砂轮片 φ100mm 片 0.188 6.57 1.24

砂轮片 φ400mm 片 0.504 18.3 9.22

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.687 8.36 5.74

清油 C01-1 kg 0.12 19.2 2.3

铅油 kg 0.56 9.3 5.21

机油 5#～7# kg 0.181 11.2 2.03

电 kW·h 0.215 0.75 0.16

镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm m 10 9.45 94.5

镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm m 2 7.29 14.58
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材料

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 4 13.31 53.24

镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm m 2 45.59 91.18

镀锌弯头 DN20 个 4.04 3 12.12

镀锌弯头 DN25 个 2.02 5 10.1

平焊法兰 DN150 片 2.2 37 81.4

其他材料费 元 226.12 1 226.12

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.032 338.98 10.85

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.451 47.92 21.61

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.194 30.77 5.97

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.022 26.8 0.59

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.219 180.25 39.47

项目编码 031003003004 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^
蝶阀 DN150

个 1 269.77 792.31 54.08 114.87 269.77 792.31 54.08 114.87

小计 269.77 792.31 54.08 114.87

清单项目综合单价 1231.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3891 53.02

技工人工费 元 129.407 1.3609 176.11

高级技工人工费 元 29.69 1.3688 40.64

材料

蝶阀 DN150 个 1 574.82 574.82

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 6.24 3.43

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.76 45.48

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 8.36 7.36

清油 C01-1 kg 0.03 19.2 0.58

氧气(工业用) m3 0.11 19.58 2.15

乙炔气 kg 0.037 16.54 0.61

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 78 156

其他材料费 元 1.88 1 1.88

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 180.25 54.08

项目编码 030413003001 项目名称 打洞(孔) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-72
钢筋混凝土机械钻孔
直径d(mm) 150＜
d≤200

m 0.12 278.18 0.99 89.41 80.05 33.3816 0.1188 10.7292 9.606

031106-90
堵洞眼每个洞填堵体积
V(m3) V≤0.01

m3 0.004 3004.99 553.17 0 822.84 12.01996 2.21268 0 3.29136

小计 45.40156 2.33148 10.7292 12.89736

清单项目综合单价 71.35960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 8.832 1.3609 12.02

普工人工费 元 24.031 1.3891 33.38

材料

水 m3 0.008 4.76 0.04

其他材料费 元 0.117 1 0.12

编织袋 条 0.156 0.75 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.422 25.4 10.72

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-34
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

个 1 95.41 109.48 3.33 30.96 95.41 109.48 3.33 30.96

小计 95.41 109.48 3.33 30.96

清单项目综合单价 239.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.644 1.3891 18.95

技工人工费 元 46.376 1.3609 63.11

高级技工人工费 元 9.753 1.3688 13.35

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.646 0.58

钢丝刷子 把 0.008 16.5 0.13

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.034 6.33 0.22

水泥 P.O42.5 kg 0.8 0.389 0.31

砂子 kg 2.399 0.8 1.92

酚醛防锈漆(各色) kg 0.051 7.36 0.38

油麻 kg 3.152 13 40.98

汽油 70#～90# kg 0.013 7.54 0.1

氧气 m3 0.324 6.99 2.26

乙炔气 kg 0.108 16.54 1.79

密封油膏 kg 0.612 7.75 4.74

无缝钢管 D219×6 m 0.318 170.13 54.1

其他材料费 元 1.97 1 1.97

机械
直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.019 175.07 3.33

项目编码 030413003002 项目名称 打洞(孔) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-71
钢筋混凝土机械钻孔
直径d(mm) 100＜
d≤150

m 0.12 255.88 0.77 72.64 72.94 30.7056 0.0924 8.7168 8.7528

031106-90
堵洞眼每个洞填堵体积
V(m3) V≤0.01

m3 0.002 3004.99 553.17 0 822.84 6.00998 1.10634 0 1.64568

小计 36.71558 1.19874 8.7168 10.39848

清单项目综合单价 57.02960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.105 1.3891 30.71

技工人工费 元 4.416 1.3609 6.01

材料

编织袋 条 0.12 0.75 0.09

水 m3 0.004 4.76 0.02

其他材料费 元 0.059 1 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.343 25.4 8.71

项目编码 030905002001 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030705-11 自动喷水灭火系统 点 2 255.16 8.46 142.51 78.13 510.32 16.92 285.02 156.26

小计 510.32 16.92 285.02 156.26

清单项目综合单价 968.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.396 1.3891 35.28

技工人工费 元 111.168 1.3609 151.29

高级技工人工费 元 236.528 1.3688 323.76
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人工

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 1.768 0.7 1.24

电 kW·h 10 0.75 7.5

酒精 95% kg 0.8 4 3.2

电线 BV-1.0 m 7.126 0.7 4.99

机械
仪器仪表使用费 元 285.02 1 285.02
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工程名称：D铺新增消防喷淋系统工程
标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 10825.45
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 10825.45



专业工程暂估价明细表
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标段：怀德翠岗工业园五区综合整治提升工程（简五与D铺新增雨棚）（三资工程）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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