
建设工程评标报告

标段名称：  中山大学附属第七医院（深圳）二期项目景观绿化

工程

工程类别：  施工

评标日期:   2024年06月25日 

评标地点:  深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼

717评标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目景观绿化工

程

标段编号：2018-440300-84-01-706524045001

建设单位：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件



组长签名：

评委签名：

招标控制价：3555.533575万元

评标方法：综合定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘楠

成员：吴少南，邱菲斐，刘红波，王军

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，18家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

根据招标文件要求，评标委员会对18家投标单位的投标文件进行

详细评审，评审结果均合格（详见技术标评审汇总表）。



组长签名：

评委签名：

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件的相关要求，并结合评审要素，推荐如下优选单位

：

中节能铁汉生态环境股份有限公司

广东文科绿色科技股份有限公司

棕榈生态城镇发展股份有限公司

深圳市万卉园景观工程有限公司

深圳市华美绿生态环境集团有限公司



组长签名：

评委签名：

深圳市宏志生态建设有限公司

深圳市森斯环境艺术工程有限公司

深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司

深圳广信建设（集团）有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目景观绿化
工程

项目编码：2018-440300-84-01-706524045

标段(包)名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目景观
绿化工程

标段(包)编码：2018-440300-84-01-706524045001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海园林（集团）有限公司 合格 5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：针对性不强
2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强

2 中国华西企业有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：针对性不强

3 中深建业建设集团有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：针对性不强

4 中节能铁汉生态环境股份有
限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 广东文科绿色科技股份有限
公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

无

6 广州普邦园林股份有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求

3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：针对性不强

7 棕榈生态城镇发展股份有限
公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

无

8 深圳园林股份有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9 深圳市万卉园景观工程有限
公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强

10 深圳市华美绿生态环境集团
有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

无

11 深圳市宏志生态建设有限公
司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强

12 深圳市彬绿园林有限公司 合格 5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：针对性不强
2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

13 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强

14 深圳市楷腾建业有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强

15 深圳市特区建工园林生态科
技集团有限公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强

16 深圳市绿奥环境建设有限公
司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
2.施工工程质量保证措施情况：符合
要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：针对性不强
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强

17 深圳市绿雅生态发展有限公
司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：针
对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

18 深圳广信建设（集团）有限
公司 合格

1.施工管理组织机构配置情况（项目
负责人以及其他管理人员配置情
况）：符合要求
3.工程施工重难点分析及合理化建议
情况（项目重难点分析准确、合理化
建议科学可行）：符合要求
4.施工进度计划编制情况（工期目标
响应招标文件要求、有详细可实施的
保证措施、工期安排合理有序）：符
合要求
5.安全生产、文明施工、环境保护保
证措施情况：符合要求

2.施工工程质量保证措施情况：针对
性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

刘楠 无

吴少南 无

邱菲斐 无

刘红波 无

王军 无


