

建设工程评标报告

标段名称： 比亚迪一期污水处理工程施工

工程类别： 施工

评标日期： 2024年07月18日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼707评标室

邓敏锋

刘敏 袁 林 陈 王 林 陈 王 林 陈 王

一、评标基 本信息

标段名称：比亚迪一期污水处理工程施工

标段编号：2309-440399-04-01-679210002001

建设单位：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：2623.221919万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长： 邓敏锋

成员：郝福申，林茂专，麦波，刘敏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，17家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，17家投标单位的技术标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

邓敏锋

刘敏

麦波

林茂专

郝福申

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件的要求和评审要素，择优推荐如下候选单位。

深圳市东深工程有限公司

深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司

深圳市天创裕工程有限公司

深圳市广汇源环保水务服务有限公司

深圳市深汕特别合作区中交工程建设有限公司

深圳市烽凯建设有限公司

深特市政建设集团有限公司

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司

中电建深汕生态环境有限责任公司

组长签名：

评委签名：

邓敏锋

刘敏

袁

林

林

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

邓敏锋

刘敏 袁 林 陈 王 胡

技术标评审汇总表

项目名称：比亚迪一期污水处理工程施工

项目编码：2309-440399-04-01-679210002

标段(包)名称：比亚迪一期污水处理工程施工

标段(包)编码：2309-440399-04-01-679210002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中电建深汕生态环境有限责任公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	4【施工工期管理策划】内容不全
2	中铁八局集团深圳工程有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 7【合理化建议】符合要求	3【施工总平面布置规划】内容不全 5【工程施工的重点和难点】针对性不强 6【质量、安全文明施工保障措施】针对性不强
3	广东北弘建设有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强 4【施工工期管理策划】内容不全 5【工程施工的重点和难点】针对性不强 6【质量、安全文明施工保障措施】针对性不强
4	深圳市东深工程有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	5【工程施工的重点和难点】针对性不强
5	深圳市仁营建筑有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强 5【工程施工的重点和难点】针对性不强
6	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强 4【施工工期管理策划】内容不全 7【合理化建议】针对性不强

邓敏锋

刘敏

李

林

林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强
8	深圳市天创裕工程有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	5【工程施工的重点和难点】针对性不强
9	深圳市广汇源环保水务服务有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	无
10	深圳市深汕建工集团有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求	6【质量、安全文明施工保障措施】针对性不强 7【合理化建议】针对性不强
11	深圳市深汕特别合作区中交工程建设有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	无
12	深圳市烽凯建设有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	5【工程施工的重点和难点】针对性不强

邓敏锋

刘敏

李

林芳志

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强 5【工程施工的重点和难点】针对性不强
14	深圳市环水建设工程有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强 5【工程施工的重点和难点】针对性不强
15	深圳市粤区建工有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强 4【施工工期管理策划】内容不全 5【工程施工的重点和难点】针对性不强 6【质量、安全文明施工保障措施】针对性不强
16	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司	合格	2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 5【工程施工的重点和难点】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	1【施工资源需求计划】针对性不强
17	深特市政建设集团有限公司	合格	1【施工资源需求计划】符合要求 2【项目组织机构】符合要求 3【施工总平面布置规划】符合要求 4【施工工期管理策划】符合要求 6【质量、安全文明施工保障措施】符合要求 7【合理化建议】符合要求	5【工程施工的重点和难点】针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
郝福申	无	
林茂专	无	
邓敏锋	无	
麦波	无	

邓敏锋

刘敏

麦波

林茂专

郝福申

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘敏	无	

邓敏锋

刘敏

袁

林

林