

建设工程评标报告

标段名称： 宝龙街道宝沙支路市政工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年07月24日
评标地点： 龙岗场地建设工程评标室2（214）

一、评标基 本信息

标段名称： 宝龙街道宝沙支路市政工程
标段编号： 2105-440307-04-01-281755001001
建设单位： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 462.028578万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘建波

刘建波
毛俊彦 冯永成 阮东明 董绍岳

成员：毛俊庐，陈明，汤红斌，黄智岳

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，然后由评标委员会进行投标文件进行初步评审，19家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件技术标书分别进行详细评审，19家投标单位的投标文件均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表

组长签名：

评委签名：



5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

按照招标文件有关要求及评标方法，结合评审要素优缺点情况，评标委员会一致推荐以下单位为优选单位：

深圳大运建工有限公司

深圳市中骏城建设有限公司

深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市坤盛达建设工程有限公司

深圳市天海建设科技集团有限公司

深圳市晟皓建设有限公司

深圳市润源建筑工程有限公司

深圳市焕升建筑集团有限公司

深圳市精微建设工程有限公司

组长签名：

评委签名：



深圳市诚宇建设集团有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘建波

毛俊彦 冯永成 阮东明 董绍岳

技术标评审汇总表

项目名称：宝龙街道宝沙支路市政工程

项目编码：2105-440307-04-01-281755001

标段(包)名称：宝龙街道宝沙支路市政工程

标段(包)编码：2105-440307-04-01-281755001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳三图建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 6.【BIM实施方案】：针对性不强
2	深圳大运建工有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无
3	深圳市中凯丰建设工程有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全
4	深圳市中城市政工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全 6.【BIM实施方案】：针对性不强
5	深圳市中深集信建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全
6	深圳市中骏城建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无

刘建波
毛俊彦 冯永成 阮春明 董绍岳

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无
8	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无
9	深圳市天海建设科技集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
10	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全 6.【BIM实施方案】：针对性不强
11	深圳市宝华建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 5.【安全文明施工】：内容不全 6.【BIM实施方案】：针对性不强
12	深圳市弘浩建设工程有限公司	合格	6.【BIM实施方案】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全

刘建波

毛俊彦 冯永成 陈永明 董绍岳

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市新峰建设工程有限公司	合格	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全 6.【BIM实施方案】：针对性不强
14	深圳市晟皓建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
15	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无
16	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无
17	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	无
18	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 5.【安全文明施工】：内容不全
19	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 6.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全

刘建波

毛俊彦 冯永成 陈永明 黄绍岳

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
毛俊庐		无		
陈明		无		
汤红斌		无		
刘建波		无		
黄智岳		无		

刘建波
毛俊庐 汤红斌 陈明 黄智岳