

# 建设工程评标报告

标段名称： 招商银行研发机房改造与建设机房工程项目  
工程类别： 施工  
评标日期： 2024年08月29日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

## 一、评标基本信息

标段名称： 招商银行研发机房改造与建设机房工程项目  
标段编号： 2403-440305-04-04-405078002001  
建设单位： 招商银行股份有限公司  
招标方式： 公开招标  
评标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 详见招标文件  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

陈登意

田俊航 任引之 余岩梅 张劲

组长:陈登意

成员: 田俊航, 张劲, 伍行云, 余宏梅

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

经初步评审, 15家投标人投标文件全部合格。

#### 2、清标情况:

经系统自动清标, 评标委员会复核, 15家投标人投标文件全部合格。

#### 3、详细评审情况:

经详细评审, 15家投标人投标文件全部合格。

#### 4、评标资料附件:

无

#### 5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

陈登意

田俊航 伍行云 余宏梅 张劲

无

## 6、建议及意见：

无

## 7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

上海蓝色帛缔智能工程有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

中国电子系统工程第四建设有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

中建一局集团建设发展有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

中建安装集团有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

中电科数字技术股份有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

中通服咨询设计研究院有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

中铁一局集团电务工程有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

组长签名：

评委签名：

陈登意

田俊航 任引之 余岩梅 张劲

捷通智慧科技股份有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则推荐）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

陈登意

田俊航 任引之 余岩梅 张劲

# 技术标评审汇总表

项目名称：招商银行研发机房改造与建设机房工程项目

项目编号：2403-440305-04-04-405078002

标段(包)名称：招商银行研发机房改造与建设机房工程项目

标段(包)编号：2403-440305-04-04-405078002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海蓝色帛缔智能工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工总平面布置规划：符合要求 3、施工工期管理策划：符合要求 4、创优实施方案：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 6、合理化建议：符合要求	无
2	中国电子系统工程第四建设有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 3、施工工期管理策划：符合要求 4、创优实施方案：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 6、合理化建议：符合要求	2、施工总平面布置规划：针对性不强
3	中建一局集团建设发展有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工总平面布置规划：符合要求 3、施工工期管理策划：符合要求 4、创优实施方案：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 6、合理化建议：符合要求	无
4	中建四局安装工程有限公司	合格	无	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
5	中建安装集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工总平面布置规划：符合要求 4、创优实施方案：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	3、施工工期管理策划：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
6	中电科数字技术股份有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 4、创优实施方案：符合要求	2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强

陈登意

田俊航 任引之 余岩梅 张劲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中通服咨询设计研究院有限公司	合格	3、施工工期管理策划：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
8	中铁一局集团电务工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工总平面布置规划：符合要求 3、施工工期管理策划：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	4、创优实施方案：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
9	北京鼎越工程技术有限责任公司	合格	5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
10	恒华数字科技集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求	2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
11	捷通智慧科技股份有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工总平面布置规划：符合要求 3、施工工期管理策划：符合要求 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 6、合理化建议：符合要求	4、创优实施方案：针对性不强
12	浩德科技股份有限公司	合格	4、创优实施方案：符合要求	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
13	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	3、施工工期管理策划：符合要求	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强

陈登意

田俊航 任引之 余岩梅 张劲

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	无	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强
15	深圳本贸科技股份有限公司	合格	无	1、施工资源需求计划：针对性不强 2、施工总平面布置规划：针对性不强 3、施工工期管理策划：针对性不强 4、创优实施方案：针对性不强 5、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 6、合理化建议：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
田俊航	无	
张劲	无	
伍行云	无	
余宏梅	无	
陈登意	无	

陈登意

田俊航 伍行云 余宏梅 张劲