

建设工程评标报告

标段名称： 多功能赛事中心项目施工总承包
工程类别： 施工
评标日期： 2024年09月02日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

一、评标基 本信息

标段名称： 多功能赛事中心项目施工总承包
标段编号： 2406-440303-04-01-203139001001
建设单位： 深圳市体育风尚文体发展有限公司
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 1523.943058万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

程建
李莉 但杨敏 郑才祥 梅之娟

组长:赖德建

成员: 郑才祥, 但杨敏, 宁莉, 梅立娟

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

3家投标单位的技术标文件经专家初审均合格。

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

按招标文件的要求, 3家投标单位的技术标文件经专家详细评审均合格。

4、评标资料附件:

详见技术标评审汇总表

组长签名:

评委签名:

赖德建

宁莉 但杨敏 郑才祥 梅立娟

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

无需推荐

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

程建

李莉 但杨敏 郑祥梅 王娟

技术标评审汇总表

项目名称：多功能赛事中心项目施工总承包
 标段(包)名称：多功能赛事中心项目施工总承包

项目编号：2406-440303-04-01-203139001
 标段(包)编号：2406-440303-04-01-203139001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中里建设(深圳)有限公司	合格	1.【项目特点、重难点分析及保证措施】：符合要求。 5.【安全文明施工】：符合要求。	2.【施工进度管理策划及保证措施】：针对性不强。 3.【施工方案】：内容不全。 4.【质量管理】：针对性不强。 6.【保修期服务】：针对性不强。 7.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全。
2	北京华体体育场馆施工有限责任公司	合格	3.【施工方案】：符合要求。 4.【质量管理】：符合要求。 5.【安全文明施工】：符合要求。 6.【保修期服务】：符合要求。 7.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求。	1.【项目特点、重难点分析及保证措施】：内容不全。 2.【施工进度管理策划及保证措施】：针对性不强。
3	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	2.【施工进度管理策划及保证措施】：符合要求。 5.【安全文明施工】：符合要求。 7.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求。	1.【项目特点、重难点分析及保证措施】：针对性不强。 3.【施工方案】：内容不全。 4.【质量管理】：针对性不强。 6.【保修期服务】：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
郑才祥	无	
但杨敏	无	
赖德建	无	
宁莉	无	
梅立娟	无	

