

建设工程评标报告

标段名称：石岩街道108创业园南侧边坡治理工程
工程类别：施工
评标日期：2024年10月14日
评标地点：宝安分公司场地第六评标室（315）

一、评标基本信息

标段名称：石岩街道108创业园南侧边坡治理工程
标段编号：2404-440306-04-05-115114001001
建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处
招标方式：公开招标
招标内容：见招标文件
招标控制价：471.629250万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：翟波

翟波

胡国良 李仕华 张和平 姜海青

成员：张治平，龙国凤，姜海青，朱新勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

5位评标专家根据招标文件规定，对18家投标人的投标文件进行了初步评审，18家投标人的技术标文件均合格。

2、清标情况：

电脑自动清标，经评标专家复核，18家投标人的技术标书均合格。

3、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

翟波

龙国凤 朱新勇 张治平 姜海青

5位评标专家根据招标文件规定，对18家投标人的投标文件进行了详细评审，18家投标人的技术标均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

北京爱地地质工程技术有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

四川君羊建设集团有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

组长签名：

评委签名：

翟波

胡国良 李娟娟 张建平 姜海青

核工业志诚建设工程有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

深圳市勘察研究院有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

闽武长城建设发展有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

青岛地矿岩土工程有限公司（推优理由：评标委员会按照招标文件要求，结合技术标评审标准，择优推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

翟波

胡国良 李仕华 张明平 姜海青

技术标评审汇总表

项目名称：石岩街道108创业园南侧边坡治理工程
 标段(包)名称：石岩街道108创业园南侧边坡治理工程

项目编号：2404-440306-04-05-115114001
 标段(包)编号：2404-440306-04-05-115114001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国地质工程集团有限公司	合格	【2.组织机构】：配置合理。 【3.施工方法与三新应用】：合理可行。 【5.劳动力组织】：合理可行。 【8.工期】：合理可行。 【10.安全文明施工】：合理可行。 【11.特殊季节施工】：合理可行。 【13.总包管理】：合理可行。	【1.工程概况】：针对性不强。 【4.重点与难点】：针对性不强。 【6.机械设备】：针对性不强。 【7.进度计划】：针对性不强。 【9.质保措施】：针对性不强。 【12.现场平面布置】：针对性不强。 【14.主要材料设备】：内容不全。
2	北京爱地地质工程技术有限公司	合格	【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。 【2.组织机构】：配置合理。 【3.施工方法与三新应用】：合理可行。 【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。 【5.劳动力组织】：合理可行。 【6.机械设备】：满足工程需求。 【7.进度计划】：合理可行。 【9.质保措施】：全面、合理、可行。 【10.安全文明施工】：合理可行。 【11.特殊季节施工】：合理可行。 【12.现场平面布置】：合理可行。 【13.总包管理】：合理可行。 【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。	【8.工期】：针对性不强。
3	四川君羊建设集团有限公司	合格	【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。 【2.组织机构】：配置合理。 【3.施工方法与三新应用】：合理可行。 【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。 【5.劳动力组织】：合理可行。 【6.机械设备】：满足工程需求。 【7.进度计划】：合理可行。 【10.安全文明施工】：合理可行。 【11.特殊季节施工】：合理可行。 【12.现场平面布置】：合理可行。 【13.总包管理】：合理可行。 【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。	【8.工期】：针对性不强。 【9.质保措施】：针对性不强。

翟波

胡国 靳娟 张平 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	徐州基桩工程公司	合格	<p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【1.工程概况】：针对性不强。</p> <p>【8.工期】：针对性不强。</p> <p>【9.质保措施】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>
5	核工业志诚建设工程有限公司	合格	<p>【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。</p> <p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【8.工期】：针对性不强</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强</p>
6	深圳地质建设工程公司	合格	<p>【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。</p> <p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【8.工期】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【4.重点与难点】：针对性不强。</p> <p>【5.劳动力组织】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>

翟波

胡国良 朱炳华 张明平 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	合格	<p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【8.工期】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【11.特殊季节施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【1.工程概况】：针对性不强。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：针对性不强。</p>
8	深圳市勘察研究院有限公司	合格	<p>【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。</p> <p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【8.工期】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【3.施工方法与三新应用】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>
9	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	<p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【1.工程概况】：针对性不强。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：针对性不强。</p> <p>【4.重点与难点】：针对性不强。</p> <p>【7.进度计划】：针对性不强。</p> <p>【8.工期】：针对性不强。</p> <p>【9.质保措施】：针对性不强。</p> <p>【10.安全文明施工】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p> <p>【12.现场平面布置】：针对性不强。</p>

翟波

胡国良 李娟娟 张明平 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	<p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【1.工程概况】：针对性不强。</p> <p>【4.重点与难点】：针对性不强。</p> <p>【8.工期】：针对性不强。</p> <p>【9.质保措施】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>
11	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	<p>【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。</p> <p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【8.工期】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【10.安全文明施工】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>
12	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	<p>【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。</p> <p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【11.特殊季节施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【8.工期】：针对性不强。</p>

翟波

胡国良 朱娟娟 张明平 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	<p>【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。</p> <p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【8.工期】：针对性不强。</p> <p>【9.质保措施】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>
14	深圳市粤地建设工程有限公司	合格	<p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：合理可行。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【7.进度计划】：合理可行。</p> <p>【9.质保措施】：全面、合理、可行。</p> <p>【10.安全文明施工】：合理可行。</p> <p>【11.特殊季节施工】：合理可行。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p>	<p>【1.工程概况】：针对性不强。</p> <p>【4.重点与难点】：针对性不强。</p> <p>【8.工期】：针对性不强。</p> <p>【14.主要材料设备】：针对性不强。</p>
15	甘肃地质工程有限责任公司	合格	<p>【2.组织机构】：配置合理。</p> <p>【5.劳动力组织】：合理可行。</p> <p>【6.机械设备】：满足工程需求。</p> <p>【12.现场平面布置】：合理可行。</p> <p>【13.总包管理】：合理可行。</p> <p>【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。</p>	<p>【1.工程概况】：针对性不强。</p> <p>【3.施工方法与三新应用】：针对性不强。</p> <p>【4.重点与难点】：针对性不强。</p> <p>【7.进度计划】：针对性不强。</p> <p>【8.工期】：针对性不强。</p> <p>【9.质保措施】：针对性不强。</p> <p>【10.安全文明施工】：针对性不强。</p> <p>【11.特殊季节施工】：针对性不强。</p>

翟波

胡国良 李娟娟 张明平 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	重庆蜀通岩土工程有限公司	合格	【3.施工方法与三新应用】：合理可行。	【1.工程概况】：针对性不强。 【2.组织机构】：针对性不强。 【4.重点与难点】：针对性不强。 【5.劳动力组织】：针对性不强。 【6.机械设备】：针对性不强。 【7.进度计划】：针对性不强。 【8.工期】：针对性不强。 【9.质保措施】：针对性不强。 【10.安全文明施工】：针对性不强。 【11.特殊季节施工】：针对性不强。 【12.现场平面布置】：针对性不强。 【13.总包管理】：针对性不强。 【14.主要材料设备】：针对性不强。
17	闽武长城建设发展有限公司	合格	【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。 【2.组织机构】：配置合理。 【3.施工方法与三新应用】：合理可行。 【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。 【5.劳动力组织】：合理可行。 【6.机械设备】：满足工程需求。 【7.进度计划】：合理可行。 【9.质保措施】：全面、合理、可行。 【10.安全文明施工】：合理可行。 【11.特殊季节施工】：合理可行。 【12.现场平面布置】：合理可行。 【13.总包管理】：合理可行。 【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。	【8.工期】：针对性不强。

翟波

胡国良 李娟娟 张明平 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	青岛地矿岩土工程有限公司	合格	【1.工程概况】：了解充分，相关资料较多。 【2.组织机构】：配置合理。 【4.重点与难点】：分析全面，措施可行。 【5.劳动力组织】：合理可行。 【6.机械设备】：满足工程需求。 【7.进度计划】：合理可行。 【9.质保措施】：全面、合理、可行。 【10.安全文明施工】：合理可行。 【11.特殊季节施工】：合理可行。 【12.现场平面布置】：合理可行。 【13.总包管理】：合理可行。 【14.主要材料设备】：响应招标文件要求。	【3.施工方法与三新应用】：针对性不强。 【8.工期】：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张治平	无	
龙国风	无	
姜海青	无	
朱新勇	无	
翟波	无	

翟波

龙国风 朱新勇 张治平 姜海青