

建设工程评标报告

标段名称： 南湾街道南岭村社区南岭南路31-1后侧挡墙等6处
地质灾害和危险边坡治理工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年10月28日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

总计

张勇 赵斌 蒋家炎

一、评标基 本信息

标段名称：南湾街道南岭村社区南岭南路31-1后侧挡墙等6处地质灾害和危险边坡治理工程

标段编号：2306-440307-04-01-595210001001

建设单位：深圳市龙岗区南湾街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1085.054912万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：黄德生

成员：龙国风，蒋家炎，赵世斌，张厚军

三、评标过程描述


1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对19家投标人的技术标文件分别进行初步评审，均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，19家投标人的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对19家投标人的技术标文件分别进行详细评审，均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：


无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

评标委员会一致推荐如下单位为优选单位：

组长签名：

评委签名：



广东联富建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市品尚工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市新达基建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市科工建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）


深圳市精微建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深圳市金润建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，评审优点较多。）

组长签名：


评委签名：



温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标评审汇总表

项目名称：南湾街道南岭村社区南岭南路31-1后侧挡墙等6处地质灾害和危险边坡治理工程

项目编号：2306-440307-04-01-595210001

标段(包)名称：南湾街道南岭村社区南岭南路31-1后侧挡墙等6处地质灾害和危险边坡治理工程

标段(包)编码：2306-440307-04-01-595210001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东粤善建设工程有限公司	合格	4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：内容不全
2	广东联富建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 5.【危大工程措施】：针对性不强
3	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强 5.【危大工程措施】：针对性不强
4	深圳市品尚工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强
5	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：内容不全 4.【BIM实施方案】：针对性不强
6	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 5.【危大工程措施】：针对性不强

总计

张勇 赵斌 蒋宗炎

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强
8	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	无
9	深圳市新达基建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全
10	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强
12	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强

总计

胡国良

张勇

赵斌

蒋宗炎

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	无
14	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：内容不全
15	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强
16	深圳市金润建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 5.【危大工程措施】：针对性不强
17	深圳市隆金达实业有限公司	合格	4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强
18	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：内容不全 4.【BIM实施方案】：针对性不强
19	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：内容不全

总计

胡国良

张勇

赵斌

蒋宗炎

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
----	-------	------	----	--------------------

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
龙国凤	无	
黄德生	无	
蒋家炎	无	
赵世斌	无	
张厚军	无	

龙国凤

张厚军

赵世斌

蒋家炎

黄德生