

建设工程评标报告

标段名称： 管网互联互通工程（2024年）

工程类别： 施工

评标日期： 2024年11月07日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

蒋思远

柳家文 张修琼 张永新 黄耀武

一、评标基本信息

标段名称：管网互联互通工程（2024年）
标段编号：2409-440311-04-01-803941001001
建设单位：深圳市深水龙华水务有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：678.873871万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：蒋思远

成员：杨定文、张修琼、胥华彩、黄辉坚

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，15家投标人投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

蒋思远

杨定文 张修琼 胥华彩 黄辉坚

无

3、详细评审情况：

经评审委员会详细评审，15家投标人技术投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中深建业建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

组长签名：

评委签名：

蒋思远

柳文

张修琼

张永新

李辉

广州自来水管道工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

汕头市建安实业（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市兴宏达建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市典汉濠建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市华鹏工程建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市晟皓建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素优点较多并横向比较较有优势的投标单位作为专家推荐单位。）

组长签名：

评委签名：

蒋思远

柳文

张修强

张永新

李辉

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

蒋思远

柳文

张修琼

张永红

黄辉

技术标评审汇总表

项目名称：管网互联互通工程（2024年）

项目编码：2409-440311-04-01-803941001

标段(包)名称：管网互联互通工程（2024年）

标段(包)编码：2409-440311-04-01-803941001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 9.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 11.【突发情况应急预案】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强
2	广州自来水专业建安有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求	4.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 6.【施工主要机械与设备】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容不全 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 13.【特殊季节施工】：针对性不强
3	广州自来水管道工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 9.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 13.【特殊季节施工】：针对性不强

蒋思远
柳文 张修强 郭彩 黄辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	汕头市建安实业（集团）有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 9.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 11.【突发情况应急预案】：针对性不强
5	深圳市兴宏达建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 9.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 11.【突发情况应急预案】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强

蒋思远

柳家文

张修强

张永新

黄耀辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 11.【突发情况应急预案】：针对性不强
7	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	9.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 11.【突发情况应急预案】：针对性不强
8	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 4.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 6.【施工主要机械与设备】：内容不全 7.【施工进度计划及保证措施】：内容不全 8.【质量管理与保障措施】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 12.【竣工验收、结算配合方案】：针对性不强 13.【特殊季节施工】：针对性不强

蒋思远

柳文 张修强 郭彩 黄辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市城市基础建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 11.【突发情况应急预案】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 4.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 6.【施工主要机械与设备】：内容不全 8.【质量管理与保障措施】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容不全 13.【特殊季节施工】：针对性不强
10	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	6.【施工主要机械与设备】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 11.【突发情况应急预案】：针对性不强
11	深圳市晟皓建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 3.【施工方法与四新应用】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 9.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 11.【突发情况应急预案】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	无

蒋思远

柳文 张修琼 郭彩 黄辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市环水建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 4.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 8.【质量管理与保障措施】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容不全 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 13.【特殊季节施工】：针对性不强
13	深圳市环水管网科技服务有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 6.【施工主要机械与设备】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 4.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 7.【施工进度计划及保证措施】：内容不全 8.【质量管理与保障措施】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容不全 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 12.【竣工验收、结算配合方案】：针对性不强 13.【特殊季节施工】：针对性不强
14	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 12.【竣工验收、结算配合方案】：符合要求	2.【组织架构】：针对性不强 3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 4.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 6.【施工主要机械与设备】：内容不全 7.【施工进度计划及保证措施】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容不全 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 13.【特殊季节施工】：针对性不强

蒋思远

柳文 张修琼 郭彩 黄辉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市骏轩建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【组织架构】：符合要求 4.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 5.【主要材料设备】：符合要求 7.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 8.【质量管理与保障措施】：符合要求 13.【特殊季节施工】：符合要求	3.【施工方法与四新应用】：针对性不强 6.【施工主要机械与设备】：内容不全 9.【安全文明施工及环境保护措施】：内容不全 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容不全 11.【突发情况应急预案】：针对性不强 12.【竣工验收、结算配合方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨定文	无	
张修琼	无	
胥华彩	无	
黄辉坚	无	
蒋思远	无	

蒋思远

杨定文 张修琼 胥华彩 黄辉坚