

建设工程评标报告

标段名称： 2024年度深圳市深汕特别合作区赤石镇（二期）高标准农田改造提升项目施工

工程类别： 施工

评标日期： 2024年11月28日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

刘品鹏 杨红 李磊 2/2

一、评标基本信息

标段名称：2024年度深圳市深汕特别合作区赤石镇（二期）高标准农田改造提升项目施工

标段编号：2411-440300-04-01-900002001001

建设单位：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：812.970122万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：吴云

成员：井晓丙，杨日红，刘昆鹏，唐宏波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

吴云
井晓丙 刘昆鹏 杨日红 唐宏波

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中电建深汕生态环境有限责任公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

仁营水利水电工程（广东）有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

广东宝汕建设有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

深圳中埔信科技集团有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

组长签名：

评委签名：

刘品鹏 钟晓 刘品鹏 钟晓 钟晓 钟晓

深圳市亿正达工程有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

深圳市深汕特别合作区水建通建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

深圳市禾图建设有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

银广厦集团有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，结合评审要素，择优推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘品鹏 李红 李品鹏 李品鹏

技术标评审汇总表

项目名称：2024年度深圳市深汕特别合作区赤石镇（二期）高标准农田改造提升项目施工

项目编码：2411-440300-04-01-900002001

标段(包)名称：2024年度深圳市深汕特别合作区赤石镇（二期）高标准农田改造提升项目施工

标段(包)编码：2411-440300-04-01-900002001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中电建深汕生态环境有限责任公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求 5.合理化建议：符合要求	3.质量控制：针对性不强
2	仁营水利水电工程（广东）有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 3.质量控制：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求	5.合理化建议：针对性不强
3	广东宝汕建设有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 3.质量控制：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求	2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
4	广东春禄建设有限公司	合格	2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求	1.进度计划控制：针对性不强 3.质量控制：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
5	广东水路建设有限公司	合格	3.质量控制：符合要求	1.进度计划控制：针对性不强 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
6	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 3.质量控制：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求	5.合理化建议：针对性不强
7	深圳市亿正达工程有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求	3.质量控制：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强

刘品鹏

李磊

李磊

李磊

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市南海建设集团有限公司	合格	2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 3.质量控制：符合要求	1.进度计划控制：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
9	深圳市呈盛建设工程有限公司	合格	无	1.进度计划控制：针对性不强 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 3.质量控制：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
10	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	合格	无	1.进度计划控制：针对性不强 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 3.质量控制：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
11	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	3.质量控制：符合要求 5.合理化建议：符合要求	1.进度计划控制：针对性不强 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强
12	深圳市深汕特别合作区水建通建设工程有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 3.质量控制：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求 5.合理化建议：符合要求	无
13	深圳市禾图建设有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 3.质量控制：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求	2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强
14	深圳市金润建设工程有限公司	合格	2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 5.合理化建议：符合要求	1.进度计划控制：针对性不强 3.质量控制：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强
15	深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司	合格	无	1.进度计划控制：针对性不强 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：针对性不强 3.质量控制：针对性不强 4.安全文明施工、特殊季节施工：针对性不强 5.合理化建议：针对性不强


 刘品鹏 杨红 李磊

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	银广厦集团有限公司	合格	1.进度计划控制：符合要求 2.项目投入人员、材料、设备进场计划：符合要求 3.质量控制：符合要求 4.安全文明施工、特殊季节施工：符合要求 5.合理化建议：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
井晓丙	无	
杨日红	无	
刘昆鹏	无	
唐宏波	无	
吴云	无	

井晓丙 杨日红 刘昆鹏 唐宏波 吴云