

建设工程评标报告

标段名称： 宝龙街道宝龙社区东部过境高速与比亚迪B16号宿舍楼相邻处危险边坡治理工程
工程类别： 施工
评标日期： 2025年01月16日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称： 宝龙街道宝龙社区东部过境高速与比亚迪B16号宿舍楼相邻处危险边坡治理工程
标段编号： 2107-440307-04-05-186853001001
建设单位： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 575.247358万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

李有峰

李慧敏

何波

刘立

李宏

二、评标委员会组成

组长:李荣辉

成员:何波,李慧春,赵行立,袁惠宏

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审,16家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况:

16家投标单位的技术标文件经清标均合格。

3、详细评审情况:

经详细评审,16家投标单位的技术标文件均合格。

组长签名:

评委签名:

李荣辉

李慧春

何波

赵行立

袁惠宏

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

深圳市华胜建设集团有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

组长签名：

评委签名：

李有峰

李慧敏

何波

刘立

李宏

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

深圳市金河建设集团有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推荐理由：按招标文件要求结合评审要素择优，优点项从多到少推荐50%。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李有峰

李慧敏

何波

刘立

李宏

技术标评审汇总表

项目名称：宝龙街道宝龙社区东部过境高速与比亚迪B16号宿舍楼相邻处危险边坡治理工程

项目编号：2107-440307-04-05-186853001

标段(包)名称：宝龙街道宝龙社区东部过境高速与比亚迪B16号宿舍楼相邻处危险边坡治理工程

标段(包)编码：2107-440307-04-05-186853001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东联富建设工程有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
2	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
3	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
4	深圳市品尚工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
5	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
6	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强

李存瑞

李慧敏

何波

刘立

李宏

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
8	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强
9	深圳市禾图建设有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强
10	深圳市荣鹏建筑工程有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
11	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全
12	深圳市金河建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
13	深圳市金润建设工程有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强

李存瑞

李慧敏

何波

刘立

李宏

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市隆金达实业有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全
15	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：内容不全
16	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
何波	无	
李慧春	无	
赵行立	无	
袁惠宏	无	
李荣辉	无	

李荣辉

李慧春

何波

赵行立

袁惠宏