
建设工程评标报告

标段名称：  龙岗区妇幼保健院科教综合楼室内装饰装修工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年02月27日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 

一、评标基 本信息

标段名称：龙岗区妇幼保健院科教综合楼室内装饰装修工程

标段编号：2407-440307-04-01-442226001001

建设单位：深圳市龙岗区妇幼保健院

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1428.353546万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:虎长水



组长签名：

评委签名：

成员：罗江，孙新强，张素霞，陈晖

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会经初步评审，15家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

电脑自动清标

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求及评审要素，对所有投标人的技术

标进行了详细评审，结果全部合格，评审结果详见技术标评审汇

总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：



组长签名：

评委签名：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中庆建设有限责任公司//中庆鸿运(深圳)建筑科技有限公司（推

荐理由：根据招标文件要求及评审要素，推荐技术标评审意见中

优点数量多的投标单位。）

深圳大业建设实业有限公司//深圳市祥祺建设工程有限公司（推

荐理由：根据招标文件要求及评审要素，推荐技术标评审意见中

优点数量多的投标单位。）

深圳市和顺达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

及评审要素，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位。）

深圳市天海建设科技集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要

求及评审要素，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位。

）

深圳市松立建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及

评审要素，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位。）

深圳市鹏泰建设有限公司//深圳市安业建设工程有限公司（推荐

理由：根据招标文件要求及评审要素，推荐技术标评审意见中优

点数量多的投标单位。）



组长签名：

评委签名：

深圳新科特种装饰工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

及评审要素，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位。）

深圳港湾建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及评审要

素，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：龙岗区妇幼保健院科教综合楼室内装饰装修工程 项目编码：2407-440307-04-01-442226001

标段(包)名称：龙岗区妇幼保健院科教综合楼室内装饰装修工
程

标段(包)编码：2407-440307-04-01-442226001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1
中庆建设有限责任公司//中庆
鸿运(深圳)建筑科技有限公司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
4.【资源配置】：满足要求

5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

2 广东誉杰建筑工程有限公司 合格 3.【进度计划】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

3
深圳大业建设实业有限公司//
深圳市祥祺建设工程有限公
司

合格

2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
5.【质保措施】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

4 深圳市中骏城建设有限公司 合格 3.【进度计划】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

5 深圳市享泰建筑工程有限公
司 合格 3.【进度计划】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

6 深圳市凯业建设工程有限责
任公司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
5.【质保措施】：满足要求

2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市华艺阳光建设科技集
团有限公司 合格 3.【进度计划】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

8 深圳市和顺达建筑工程有限
公司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

9
深圳市品尚工程有限公司//深
圳市安质信建设工程有限公
司

合格 6.【安全文明施工】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

10 深圳市天海建设科技集团有
限公司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
4.【资源配置】：满足要求
5.【质保措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

无

11 深圳市松立建设集团有限公
司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
4.【资源配置】：满足要求
5.【质保措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

无

12 深圳市鹏泰建设有限公司//深
圳市安业建设工程有限公司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
4.【资源配置】：满足要求
5.【质保措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

13 深圳新科特种装饰工程有限
公司 合格

1.【施工管理重点和难点分析】：满
足要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
4.【资源配置】：满足要求
5.【质保措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

无

14 深圳港湾建设有限公司 合格

2.【主要施工技术、施工工艺】：满
足要求
3.【进度计划】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

15 深圳源和建设工程有限公司//
深圳市东骏成建设有限公司 合格 无

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

罗江 无

孙新强 无

张素霞 无

陈晖 无

虎长水 无


