

建设工程评标报告

标段名称： 南湾街道丹平社区丹平路440号西侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程

工程类别： 施工

评标日期： 2025年03月12日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

钟建国

李生

宋明

郭以祥

黄浩

一、评标基本信息

标段名称：南湾街道丹平社区丹平路440号西侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程

标段编号：2403-440307-04-01-832859001001

建设单位：深圳市龙岗区南湾街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1025.243209万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：钟建国

成员：宋波，黄德生，李杰，赵跃祥

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，15家投标人的技术标均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

钟建国

宋波

黄德生

李杰

赵跃祥

无

3、详细评审情况：

经详细评审，15家投标人的技术标均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳大运建工有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

组长签名：

评委签名：

钟建国

李生

宋明

郭以祥

黄浩

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

深圳市品尚工程有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

深圳市龙坚建筑工程有限公司（推荐理由：按照评审要素和招标文件要求，优选评审项目优点较多的单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

钟建国

李生

宋明

郭以祥

黄浩

技术标评审汇总表

项目名称：南湾街道丹平社区丹平路440号西侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程
标段(包)名称：南湾街道丹平社区丹平路440号西侧挡墙等5处地质灾害和危险边坡治理工程

项目编号：2403-440307-04-01-832859001
标段(包)编码：2403-440307-04-01-832859001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳大运建工有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求	5.【危大工程措施】：针对性不强
2	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	无	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强 5.【危大工程措施】：针对性不强
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强
4	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强
5	深圳市品尚工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强

钟建国

李生

宋明

郭政祥

黄浩

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	无	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强 5.【危大工程措施】：内容不全
7	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	无
8	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	无
9	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	无
10	深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强

钟建国

李生

宋明

郭政祥

黄浩

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强
12	深圳市禾图建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 5.【危大工程措施】：针对性不强
13	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	无	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强 5.【危大工程措施】：针对性不强
14	深圳市长成建设有限公司	合格	5.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：针对性不强 4.【BIM实施方案】：针对性不强
15	深圳市龙坚建筑工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【BIM实施方案】：符合要求 5.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划；施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划；工程施工的重点和难点、质量保证措施；安全文明施工】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
宋波	无	
黄德生	无无	
钟建国	无	

钟建国

宋波

黄德生

钟建国

黄德生

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李杰	无	
赵跃祥	无	

钟建国

李杰

宋琳

赵跃祥

黄洁