

建设工程评标报告

标段名称：浪口一路（虔贞路-大浪南路）新建道路工程
工程类别：施工
评标日期：2025年04月10日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼708评标室

一、评标基本信息

标段名称：浪口一路（虔贞路-大浪南路）新建道路工程
标段编号：2209-440309-04-01-856035002001
建设单位：深圳市龙华区大浪街道办事处
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：971.023550万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:吴旭平

成员: 张志权, 谭录荣, 甘顺宏, 陈祥智

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

根据招标文件要求, 评标委员会对技术标进行初步评审, 初步评审均合格。

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

根据招标文件要求, 评标委员会对技术标进行详细评审, 详细评审均合格。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东建华盛建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深圳市东深工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深圳市华胜建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深圳市天海建设科技集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深圳市景鹏建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深圳市路安达工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

组长签名：

评委签名：

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深圳市龙坚建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标评审要素优点较多，择优推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：浪口一路（虔贞路-大浪南路）新建道路工程
 标段(包)名称：浪口一路（虔贞路-大浪南路）新建道路工程

项目编号：2209-440309-04-01-856035002
 标段(包)编号：2209-440309-04-01-856035002001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|--|
| 1 | 中城交建（深圳）建设有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 6.【机械设备】：针对性不强 7.【进度计划】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 2 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：内容不全 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 3 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 2.【组织机构】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 4 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|----------------|------|---|---|
| 5 | 深圳市东深工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 6 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 合格 | 5.【劳动力组织】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 6.【机械设备】：针对性不强 8.【工期】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 |
| 7 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 合格 | 6.【机械设备】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 7.【进度计划】：针对性不强 12.【现场平面布置】：内容不全 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 8 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 7.【进度计划】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|--|
| 9 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 |
| 10 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 11 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 2.【组织机构】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 8.【工期】：针对性不强 |
| 12 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|----------------|------|--|---|
| 13 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 合格 | 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 14 | 深圳市路安达工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 2.【组织机构】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 10.【安全文明施工】：内容不全 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 15 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 |
| 16 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 2.【组织机构】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 6.【机械设备】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----------|----------------|------|--|--|
| 17 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 2.【组织机构】：符合要求 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 10.【安全文明施工】：内容不全 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 18 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 6.【机械设备】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：针对性不强 12.【现场平面布置】：内容不全 |
| 19 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 合格 | 3.【施工方法与三新应用】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 10.【安全文明施工】：内容不全 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 20 | 深润鹏城（深圳）建设有限公司 | 合格 | 1.【工程概况】：符合要求 4.【重点与难点】：符合要求 5.【劳动力组织】：符合要求 6.【机械设备】：符合要求 7.【进度计划】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【质保措施】：符合要求 10.【安全文明施工】：符合要求 11.【特殊季节施工】：符合要求 12.【现场平面布置】：符合要求 | 2.【组织机构】：针对性不强 3.【施工方法与三新应用】：针对性不强 13.【合理化建议】：针对性不强 |
| 评标委员会签名： | | | | |

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 张志权 | 无 | |
| 谭录荣 | 无 | |
| 甘顺宏 | 无 | |
| 吴旭平 | 无 | |
| 陈祥智 | 无 | |