
建设工程评标报告

标段名称：  平南铁路南280米二线公路边坡地质灾害治理工程

（现用名：平南铁路南280米二线公路边坡等8个地质灾害治理工

程（EPC））

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月25日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称：平南铁路南280米二线公路边坡地质灾害治理工程（

现用名：平南铁路南280米二线公路边坡等8个地质灾害治理工程

（EPC））

标段编号：2015-440300-81-01-102193001001

建设单位：深圳群伦项目管理有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长: 吴信岑

成员：向晖，关海龙，柳书秋，陈道远

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

11家投标单位的技术标文件，经评审委员会初步评审均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

11家投标单位的技术标文件，经评审委员会详细评审均合格。详

见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。



组长签名：

评委签名：

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建岩土地质工程（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件

及评审要素，技术标定性评审内容获评优项数量多的。）

中琛建设（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件及评审要

素，技术标定性评审内容获评优项数量多的。）

昆明军龙岩土工程有限公司（推荐理由：根据招标文件及评审要

素，技术标定性评审内容获评优项数量多的。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司//深圳市爱华勘测工程有限公司

（推荐理由：根据招标文件及评审要素，技术标定性评审内容获

评优项数量多的。）

深圳市广源达建筑工程有限公司//中国有色金属长沙勘察设计研

究院有限公司（推荐理由：根据招标文件及评审要素，技术标定

性评审内容获评优项数量多的。）



组长签名：

评委签名：

深圳市粤城建设工程有限公司//深圳市中鹏城勘测有限公司（推

荐理由：根据招标文件及评审要素，技术标定性评审内容获评优

项数量多的。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：平南铁路南280米二线公路边坡地质灾害治理工程
（现用名：平南铁路南280米二线公路边坡等8个地质灾害治理
工程（EPC））

项目编码：2015-440300-81-01-102193001

标段(包)名称：平南铁路南280米二线公路边坡地质灾害治理工
程（现用名：平南铁路南280米二线公路边坡等8个地质灾害治
理工程（EPC））

标段(包)编码：2015-440300-81-01-102193001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建岩土地质工程（深圳）
有限公司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【资源组织计划】：符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求
6.【设计及施工界面管理】：符合要
求

2.【质量控制】：内容不全
7.【绿色施工】：针对性不强

2 中琛建设（深圳）有限公司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【资源组织计划】：符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求
6.【设计及施工界面管理】：符合要
求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：针对性不强

3 天津市地质工程勘测设计院
有限公司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：针对性不强
3.【资源组织计划】：内容不全
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：针对性不强
5.【进度计划、控制】：针对性不强
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强

4 昆明军龙岩土工程有限公司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【资源组织计划】：符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：内容不全
5.【进度计划、控制】：针对性不强
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强

5 江西省赣中地质工程有限公
司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求

2.【质量控制】：内容不全
3.【资源组织计划】：针对性不强
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强
7.【绿色施工】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 深圳市华懋建设工程有限公
司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求

2.【质量控制】：内容不全
3.【资源组织计划】：针对性不强
5.【进度计划、控制】：针对性不强
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强
7.【绿色施工】：针对性不强

7
深圳市宝龙泰建设工程有限
公司//深圳市爱华勘测工程有
限公司

合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：针对性不强
3.【资源组织计划】：内容不全
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强

8
深圳市广源达建筑工程有限
公司//中国有色金属长沙勘察
设计研究院有限公司

合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【资源组织计划】：符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求
6.【设计及施工界面管理】：符合要
求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：内容不全

9 深圳市瑞壹建设工程有限公
司//江苏南京地质工程勘察院 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【资源组织计划】：符合要求

2.【质量控制】：内容不全
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：针对性不强
5.【进度计划、控制】：针对性不强
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强
7.【绿色施工】：针对性不强

10
深圳市粤城建设工程有限公
司//深圳市中鹏城勘测有限公
司

合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【资源组织计划】：符合要求
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求
6.【设计及施工界面管理】：符合要
求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：针对性不强

11 重庆市二零八地质环境研究
院有限公司 合格

1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
5.【进度计划、控制】：符合要求
7.【绿色施工】：符合要求

2.【质量控制】：内容不全
3.【资源组织计划】：内容不全
4.【安全文明施工、特殊季节施
工】：针对性不强
6.【设计及施工界面管理】：针对性
不强

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

向晖 无

关海龙 无

柳书秋 无

吴信岑 无

陈道远 无
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