
建设工程评标报告

标段名称：  2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月08日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼708评标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

标段编号：2502-440305-04-01-584008001001

建设单位：深圳招商建设管理有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1044.155441万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成



组长签名：

评委签名：

组长:丁义平

成员：杨士佳，汤龙，杨定文，宋桂青

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会评审，16家投标单位均通过初步评审。

2、清标情况：

经系统自动清标，16家投标单位均通过。

3、详细评审情况：

经评标委员会评审，16家投标单位均通过详细评审。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：



组长签名：

评委签名：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳三图建设集团有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标文

件要求，技术标定性评审项目优点较多）

深圳市万德建设集团有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标

文件要求，技术标定性评审项目优点较多）

深圳市德泰建设工程有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标

文件要求，技术标定性评审项目优点较多）

深圳市望华建设集团有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标

文件要求，技术标定性评审项目优点较多）

深圳市博大建设集团有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标

文件要求，技术标定性评审项目优点较多）

深圳市湛艺建设集团有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标

文件要求，技术标定性评审项目优点较多）

深圳市聚豪装饰工程有限公司（推荐理由：根据评审要素及招标

文件要求，技术标定性评审项目优点较多）



组长签名：

评委签名：

深圳洲际建筑装饰集团有限公司（推荐理由：根据评审要素及招

标文件要求，技术标定性评审项目优点较多）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目 项目编码：2502-440305-04-01-584008001

标段(包)名称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项
目

标段(包)编码：2502-440305-04-01-584008001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 北京筑邦建筑装饰工程有限
公司 合格 无

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：内容不全
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：内容不全

2 深圳三图建设集团有限公司 合格

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

无

3 深圳市万德建设集团有限公
司 合格

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

无

4 深圳市中邑建设集团有限公
司 合格

3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：内容不全

5 深圳市创誉达建设工程有限
公司 合格 无

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：内容不全
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：内容不全

6 深圳市博大建设集团有限公
司 合格

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市和顺达建筑工程有限
公司 合格 无

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：内容不全
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：内容不全

8 深圳市德泰建设工程有限公
司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全

9 深圳市恒晟建设科技集团有
限公司 合格

3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强

10 深圳市望华建设集团有限公
司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
针对性不强

11 深圳市湛艺建设集团有限公
司 合格

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

无

12 深圳市聚豪装饰工程有限公
司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
针对性不强

13 深圳洲际建筑装饰集团有限
公司 合格

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

无

14 深圳源鸿建安科技集团有限
公司 合格 无

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

15 深圳铿时建设集团有限公司 合格 无

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
针对性不强
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：针对性不强

16 深圳长城装饰集团有限公司 合格
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案等情
况。】：符合要求

1.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料的需求计划表、相关说明】：
内容不全
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

杨士佳 无

汤龙 无

丁义平 无

杨定文 无

宋桂青 无
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