
建设工程评标报告

标段名称：  建设看守所临时备勤用房

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月10日 

评标地点:   宝安分公司场地316评标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：建设看守所临时备勤用房

标段编号：2502-440300-04-01-900009001001

建设单位：深圳市公安局宝安分局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：182.109282万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李秀清



组长签名：

评委签名：

成员：叶晓婷，周绍芬，王志康，王景栓

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 对15家投标人进行初审，初审均合格。

2、清标情况：

  电脑自动清标均合格。

3、详细评审情况：

 依据招标文件要求，采用定性评审法，对15家投标人的技术标进行

详细评审，评审结果均合格。具体评审情况详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

  技术标评审汇总表

5、问题请示：

   无

6、建议及意见：



组长签名：

评委签名：

   无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳基鸿建设工程有限公司（推荐理由：依据招标文件要求和投

标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选中标

候选人。）

深圳市东远泰建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求

和投标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选

中标候选人。）

深圳市中安建工集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求和

投标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选中

标候选人。）

深圳市合冠建设工程有限公司（推荐理由：依据招标文件要求和

投标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选中

标候选人。）

深圳市森蓝建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求和

投标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选中

标候选人。）

深圳市瑞源达建设有限公司（推荐理由：依据招标文件要求和投

标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选中标

候选人。）

深圳市金源达建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求

和投标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选

中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市麒峰建筑工程有限公司（推荐理由：依据招标文件要求和

投标人技术标按照评审要素评审优点较多的投标人推荐为优选中

标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：建设看守所临时备勤用房 项目编码：2502-440300-04-01-900009001

标段(包)名称：建设看守所临时备勤用房 标段(包)编码：2502-440300-04-01-900009001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东粤善建设工程有限公司 合格 3.【施工总平面布置规划】：符合要
求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强
6.【BIM实施方案】：针对性不强

2 深圳基鸿建设工程有限公司 合格

1.【总体施工方案】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

无

3 深圳市东远泰建设集团有限
公司 合格

1.【总体施工方案】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强

4 深圳市中安建工集团有限公
司 合格

3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强

5 深圳市创誉达建设工程有限
公司 合格 无

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强
6.【BIM实施方案】：内容不全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 深圳市合冠建设工程有限公
司 合格

1.【总体施工方案】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强

7 深圳市尚润科工集团有限公
司 合格

2.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

1.【总体施工方案】：针对性不强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强

8 深圳市恒壹建工装饰有限公
司 合格

3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强

9 深圳市成弘华建设有限公司 合格
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强
6.【BIM实施方案】：针对性不强

10 深圳市森蓝建设集团有限公
司 合格

1.【总体施工方案】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强

11 深圳市瑞源达建设有限公司 合格

1.【总体施工方案】：符合要求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

12 深圳市科工建设有限公司 合格

5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

13 深圳市金源达建设集团有限
公司 合格

3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强

14 深圳市麒峰建筑工程有限公
司 合格

1.【总体施工方案】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：符合
要求
6.【BIM实施方案】：符合要求

无

15 深圳恒江建筑装饰工程有限
公司 合格 3.【施工总平面布置规划】：符合要

求

1.【总体施工方案】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施、安全文明施工方案】：针对
性不强
6.【BIM实施方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李秀清 无

叶晓婷 无

周绍芬 无

王志康 无

王景栓 无
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