
建设工程评标报告

标段名称：  深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程施工

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月16日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼712评标室

 

一、评标基本信息

标段名称：深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程施工

标段编号：2410-440399-04-01-211480002001

建设单位：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：2877.623158万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成



组长签名：

评委签名：

组长: 艾泽

成员：汪明，谌志涛，段宁松，张志权

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，15家投标单位的技术标投标文件均合格

。

2、清标情况：

15家投标单位的技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，15家投标单位的技术标投标文件均合格

，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无



组长签名：

评委签名：

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中电建深汕生态环境有限责任公司（推荐理由：评审项目优点较

多且存在缺陷较少）

深圳市仁营建筑有限公司（推荐理由：评审项目优点较多且存在

缺陷较少）

深圳市嘉景丰建筑工程有限公司（推荐理由：评审项目优点较多

且存在缺陷较少）

深圳市坤和建筑工程有限公司（推荐理由：评审项目优点较多且

存在缺陷较少）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：评审项目优点较多

且存在缺陷较少）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：评审项目优点较多且

存在缺陷较少）



组长签名：

评委签名：

深圳市特区建工科工集团建设有限公司（推荐理由：评审项目优

点较多且存在缺陷较少）

深圳盈鹏建设工程有限公司（推荐理由：评审项目优点较多且存

在缺陷较少）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程施工 项目编码：2410-440399-04-01-211480002

标段(包)名称：深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程施
工

标段(包)编码：2410-440399-04-01-211480002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建国际工程（深圳）有限
公司 合格 3.【施工总平面布置规划】：符合要

求

1.【项目组织架构】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

2 中电建深汕生态环境有限责
任公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

3 深圳兴泉建设有限公司 合格

2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求

1.【项目组织架构】：内容不全
5.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

4 深圳市东深工程有限公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

5 深圳市仁营建筑有限公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

无

6 深圳市名鹏建筑工程有限公
司 合格 3.【施工总平面布置规划】：符合要

求

1.【项目组织架构】：内容不全
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市嘉景丰建筑工程有限
公司 合格

2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

1.【项目组织架构】：内容不全

8 深圳市坤和建筑工程有限公
司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

无

9 深圳市天创裕工程有限公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

10 深圳市广源达建筑工程有限
公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强

11 深圳市深汕特别合作区景观
园林工程有限公司 合格 5.【工程施工的重点和难点】：符合

要求

1.【项目组织架构】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：内容不
全
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

12 深圳市焕升建筑集团有限公
司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

无

13 深圳市特区建工科工集团建
设有限公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求

5.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

14 深圳盈鹏建设工程有限公司 合格

1.【项目组织架构】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【工程施工的重点和难点】：符合
要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

15 深圳路桥工程有限公司 合格 无

1.【项目组织架构】：内容不全
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：内容不
全
4.【施工工期管理策划】：内容不全
5.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

艾泽 无

汪明 无

谌志涛 无

段宁松 无

张志权 无
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