
建设工程评标报告

标段名称：  足球训练基地及李松蓢13号线片区功能完善项目（

金蓢路沥青及立面整治）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年05月21日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼709评标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：足球训练基地及李松蓢13号线片区功能完善项目（金

蓢路沥青及立面整治）

标段编号：2110-440311-04-01-354396003001

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：223.270502万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:麦波

成员：黎维军，吕文德，杨冬林，刘越懿

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件的要求，对15家投标单位的技术标进行了初步评审，15家投

标单位的技术标全部合格。

2、清标情况：

电脑自动清标，评标委员会对15家投标单位的技术标进行了清标复核，15家投标单位

的技术标全部合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件的要求，对15家投标单位的技术标进行了详细评审，15家投

标单位的技术标全部合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无



组长签名：

评委签名：

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中机华南建设（深圳）有限公司（推荐理由：评标委员会根据招

标文件结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标

单位为中标候选人）

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文

件结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标单位

为中标候选人）

深圳市双润建安工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标单

位为中标候选人）

深圳市平之梦建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招

标文件结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标

单位为中标候选人）

深圳市特建建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标单

位为中标候选人）

深圳市红头船建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招

标文件结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标

单位为中标候选人）

深圳市鹏盛建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件

结合评审要素，一致推荐评审内容获评优项数量多的投标单位为

中标候选人）



组长签名：

评委签名：

深圳盈鹏建设工程有限公司//国通建设（深圳）有限公司（推荐

理由：评标委员会根据招标文件结合评审要素，一致推荐评审内

容获评优项数量多的投标单位为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：足球训练基地及李松蓢13号线片区功能完善项目
（金蓢路沥青及立面整治）

项目编码：2110-440311-04-01-354396003

标段(包)名称：足球训练基地及李松蓢13号线片区功能完善项
目（金蓢路沥青及立面整治）

标段(包)编码：2110-440311-04-01-354396003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建港湾建设（深圳）有限
公司 合格 4.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：内容不
全
2.【施工工期管理策划】：内容不全
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

2 中机华南建设（深圳）有限
公司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

3 中深建业建设集团有限公司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

4 深圳市双润建安工程有限公
司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

4.【安全文明施工】：针对性不强

5 深圳市平之梦建设集团有限
公司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

6 深圳市松立建设集团有限公
司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

7 深圳市水利土木建筑工程有
限公司 合格 3.【工程施工的重点和难点、质量保

证措施】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【安全文明施工】：针对性不强

8 深圳市汇达通建安工程有限
公司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【安全文明施工】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9 深圳市特建建设工程有限公
司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

无

10 深圳市精微建设工程有限公
司 合格

2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【安全文明施工】：针对性不强

11 深圳市红头船建设集团有限
公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

12 深圳市鹏盛建设有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

无

13 深圳泰鸿建科集团有限公司 合格 4.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

14 深圳盈鹏建设工程有限公司//
国通建设（深圳）有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求

无

15 深圳鹏之鑫环境建设工程有
限公司 合格 无

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
2.【施工工期管理策划】：内容不全
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
4.【安全文明施工】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

黎维军 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

吕文德 无

杨冬林 无

刘越懿 无

麦波 无
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