

建设工程评标报告

标段名称: 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程树木迁移项目

工程类别: 施工

评标日期: 2025年07月15日

评标地点: 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程树木迁移项目

标段编号：4403922025060400101Y001

建设单位：深圳妈湾电力有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：329.595952万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李铁坚

成员：林仲帅，徐翠媚，劳淑玲，巫志坚

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对16家投标人的投标文件分别进行初步评审，均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机评标系统对16家投标人的投标文件进行自动清标，均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对16家投标人的投标文件分别进行详细评审，均合格。

4、评标资料附件：

详见“技术标评审汇总表”

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东中沃建工集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

深圳东海建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市凯业建设工程有限责任公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市大鹏园林生态建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市彬绿园林有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳广信建设（集团）有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市夺天工环境建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，经过对投标文件进行评审和比较后，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程树木迁移
项目

标段(包)名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程树木
迁移项目

项目编码：4403922025060400101Y

标段(包)编码：4403922025060400101Y001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|---------------|------|--|---|
| 1 | 广东中沃建工集团有限公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 6.【树木迁移方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 | 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强 10.【文明施工与环保管理】：针对性不强 |
| 2 | 深圳东海建设集团有限公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 6.【树木迁移方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 |
| 3 | 深圳富庆生态科技有限公司 | 合格 | 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 6.【树木迁移方案】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 1.【投标文件】：针对性不强 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：针对性不强 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：针对性不强 8.【质量管理与保证方式】：针对性不强 |
| 4 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：符合要求 | 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：针对性不强 4.【施工进度安排】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------|------|---|--|
| | | | 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 | 5.【总体施工组织方案】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：针对性不强 8.【质量管理与保证方式】：针对性不强 10.【文明施工与环保管理】：针对性不强 |
| 5 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强 |
| 6 | 深圳市升源园林生态有限公司 | 合格 | 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：针对性不强 4.【施工进度安排】：针对性不强 5.【总体施工组织方案】：针对性不强 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：针对性不强 8.【质量管理与保证方式】：针对性不强 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强 10.【文明施工与环保管理】：针对性不强 | 1.【投标文件】：针对性不强 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强 |
| 7 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 合格 | 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 1.【投标文件】：针对性不强 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 5.【总体施工组织方案】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|---|--|
| 8 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 合格 | 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 | 1.【投标文件】：针对性不强 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：针对性不强 8.【质量管理与保证方式】：针对性不强 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强 10.【文明施工与环保管理】：针对性不强 |
| 9 | 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 | 合格 | 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 6.【树木迁移方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 1.【投标文件】：针对性不强 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 |
| 10 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 6.【树木迁移方案】：针对性不强 |
| 11 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 合格 | 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 | 1.【投标文件】：针对性不强 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 4.【施工进度安排】：针对性不强 5.【总体施工组织方案】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|---------------|------|--|--|
| | | | | <p>强</p> <p>6.【树木迁移方案】：针对性不强 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：针对性不强 8.【质量管理与保证方式】：针对性不强 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强 10.【文明施工与环保管理】：针对性不强</p> |
| 12 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 合格 | <p>1.【投标文件】：符合要求 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求</p> | <p>6.【树木迁移方案】：针对性不强 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强</p> |
| 13 | 深圳市方格生态环境有限公司 | 合格 | <p>2.【树木迁移接收种植地提供情况】：符合要求</p> | <p>1.【投标文件】：针对性不强 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：针对性不强 4.【施工进度安排】：针对性不强 5.【总体施工组织方案】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：针对性不强 8.【质量管理与保证方式】：针对性不强 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强 10.【文明施工与环保管理】：针对性不强</p> |
| 14 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 合格 | <p>1.【投标文件】：符合要求 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要</p> | <p>4.【施工进度安排】：针对性不强 5.【总体施工组织方案】：针对性不强 6.【树木迁移方案】：针对性不强</p> |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|--|
| | | | 求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | |
| 15 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 6.【树木迁移方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 9.【施工安全管理与保证方案】：针对性不强 |
| 16 | 深圳广信建设（集团）有限公司 | 合格 | 1.【投标文件】：符合要求 3.【树木迁移申报及一树一档工作重点和难点分析】：符合要求 4.【施工进度安排】：符合要求 5.【总体施工组织方案】：符合要求 6.【树木迁移方案】：符合要求 7.【树木养护方案及移栽后应对主管部门的验收检查整改措施】：符合要求 8.【质量管理与保证方式】：符合要求 9.【施工安全管理与保证方案】：符合要求 10.【文明施工与环保管理】：符合要求 | 2.【树木迁移接收种植地提供情况】：针对性不强 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 李铁坚 | 无 | |
| 林仲帅 | 无。 | |
| 徐翠媚 | 无 | |
| 劳淑玲 | 无 | |
| 巫志坚 | 无 | |