
建设工程评标报告

标段名称：  燕罗街道塘下涌社区ASG02-009地块场地平整工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年08月04日 

评标地点:   宝安分公司场地317评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：燕罗街道塘下涌社区ASG02-009地块场地平整工程

标段编号：2403-440306-04-01-474538001001

建设单位：深圳市宝安区燕罗街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1873.367558万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:叶宇

成员：张宏远，张洪波，钟奇志，杨鸿栩

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   经初步评审，15家投标单位技术标均合格。

2、清标情况：

   经系统清标，15家投标单位技术标均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

   经详细评审，15家投标单位技术标均合格。

4、评标资料附件：

   无

5、问题请示：

  无

6、建议及意见：

  无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中庆建设有限责任公司（推荐理由：按招标文件推优原则，优选

技术标书评审情况好的投标单位。）

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：按招标文件推优原则，

优选技术标书评审情况好的投标单位。）



组长签名：

评委签名：

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：按招标文件推优

原则，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

深圳市交运工程集团有限公司（推荐理由：按招标文件推优原则

，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：按招标文件推优原

则，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：按招标文件推优

原则，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：按招标文件推优原则

，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司（推荐理由：按招标

文件推优原则，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：燕罗街道塘下涌社区ASG02-009地块场地平整工程 项目编码：2403-440306-04-01-474538001

标段(包)名称：燕罗街道塘下涌社区ASG02-009地块场地平整
工程

标段(包)编码：2403-440306-04-01-474538001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中庆建设有限责任公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
8.【安全文明施工】：符合要求

5.【进度计划】：内容不全

2 中深建业建设集团有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
8.【安全文明施工】：符合要求

3.【现场平面布置】：针对性不强

3 广东建华盛建设工程有限公
司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
3.【现场平面布置】：针对性不强
5.【进度计划】：内容不全
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
8.【安全文明施工】：内容不全

4 广东强雄建设集团有限公司 合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
3.【现场平面布置】：针对性不强
5.【进度计划】：内容不全
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
8.【安全文明施工】：内容不全

5 广东省建筑工程机械施工有
限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

5.【进度计划】：内容不全
8.【安全文明施工】：内容不全

6 深圳市交运工程集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求

8.【安全文明施工】：内容不全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

7 深圳市天健西部建工第一建
设工程有限公司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
8.【安全文明施工】：内容不全

8 深圳市天海建设科技集团有
限公司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
5.【进度计划】：内容不全
8.【安全文明施工】：内容不全

9 深圳市宝龙泰建设工程有限
公司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求
8.【安全文明施工】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

10 深圳市新朗建设工程有限公
司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
8.【安全文明施工】：内容不全

11 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

5.【进度计划】：内容不全
8.【安全文明施工】：内容不全

12 深圳市水利土木建筑工程有
限公司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
3.【现场平面布置】：针对性不强
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
8.【安全文明施工】：内容不全

13 深圳市润源建筑工程有限公
司

合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
5.【进度计划】：内容不全
8.【安全文明施工】：内容不全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

14 深圳市焕升建筑集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
3.【现场平面布置】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
5.【进度计划】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

8.【安全文明施工】：内容不全

15 深圳市科工建设有限公司 合格 2.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：符合要求
4.【机械设备】：符合要求
6.【工期】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【工程概况】：内容不全
3.【现场平面布置】：针对性不强
5.【进度计划】：内容不全
8.【安全文明施工】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张宏远 无

张洪波 无

叶宇 无

钟奇志 无

杨鸿栩 无
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