

建设工程评标报告

标段名称：平湖跨境电商产业园配套市政道路泰德一路新建工程
工程类别：施工
评标日期：2025年10月17日
评标地点：龙岗分公司场地建设工程评标室5（211）

一、评标基本信息

标段名称：平湖跨境电商产业园配套市政道路泰德一路新建工程

标段编号：2411-440307-04-01-496049001001

建设单位：深圳市龙岗区平湖街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：596.058476万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：张伟鹏

成员：李靖生，曾应兵，王咏梅，骆丽花。

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对16家投标单位的技术标进行了初步评审，16家投标单位均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机清标，评标委员会审核，16家投标单位的技术标均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对16家投标单位的技术标进行了详细评审，16家投标单位均合格，评审结果详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

广东省第二建筑工程有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

广东省第四建筑工程有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

深圳大运建工有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

深圳市景鹏建设工程有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推荐理由：在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：平湖跨境电商产业园配套市政道路泰德一路新建工程

项目编码：2411-440307-04-01-496049001

标段(包)名称：平湖跨境电商产业园配套市政道路泰德一路新建工程

标段(包)编码：2411-440307-04-01-496049001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东省建筑工程机械施工有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
2	广东省第二建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
3	广东省第四建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
4	深圳大业建设实业有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
5	深圳大运建工有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
6	深圳市中深集信建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：针对性不强
7	深圳市中装市政园林工程有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：针对性不强
8	深圳市亨泰建筑工程有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：针对性不强
9	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
10	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
11	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强
12	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：针对性不强
13	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工】：符合要求	无
14	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
15	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 5.【安全文明施工】：针对性不强
16	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【安全文明施工】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
李靖生	无	
曾应兵	无	
张伟鹏	无	
王咏梅	无	
骆丽花	无	