
建设工程评标报告

标段名称：  龙岗区妇幼保健院住院部北栋三楼中心实验室（区

出生缺陷预防重点实验室）建设项目

工程类别：  施工

评标日期:   2025年10月31日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：龙岗区妇幼保健院住院部北栋三楼中心实验室（区出

生缺陷预防重点实验室）建设项目

标段编号：2507-440307-04-01-624847001001

建设单位：深圳市龙岗区妇幼保健院

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：894.024086万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:石聿家

成员：安秀丽，郭星，李冬冬，朱义杰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招标文件要求及评审要素，评标委员会对19家投标单位的投

标文件进行初步评审，18家通过，1家不通过，不通过的1家是深

圳市安达业建设集团有限公司。



组长签名：

评委签名：

2、清标情况：

经计算机评标系统自动清标，18家投标单位的投标文件全部合格

。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对18家投标单

位的投标文件技术标部分进行详细评审，全部合格，详见技术标

评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

广东誉杰建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术标

评审意见优点数量多的投标单位。）

深圳基鸿建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术标

评审意见优点数量多的投标单位。）

深圳宏一科技集团有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术标

评审意见优点数量多的投标单位。）

深圳市凯业建设工程有限责任公司（推荐理由：根据招标文件，

技术标评审意见优点数量多的投标单位。）

深圳市品尚工程有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术标评

审意见优点数量多的投标单位。）

深圳市德泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术

标评审意见优点数量多的投标单位。）

深圳市松立建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术

标评审意见优点数量多的投标单位。）

深圳市鹏泰建设有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术标评

审意见优点数量多的投标单位。）

深圳鹏合工程有限公司（推荐理由：根据招标文件，技术标评审

意见优点数量多的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：龙岗区妇幼保健院住院部北栋三楼中心实验室（区
出生缺陷预防重点实验室）建设项目

项目编码：2507-440307-04-01-624847001

标段(包)名称：龙岗区妇幼保健院住院部北栋三楼中心实验室
（区出生缺陷预防重点实验室）建设项目

标段(包)编码：2507-440307-04-01-624847001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东誉杰建筑工程有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强

2 深圳中茂工程有限公司 合格 6.【安全文明施工】：符合要求 1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

3 深圳基鸿建设工程有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

无

4 深圳大业建设实业有限公司 合格 无 1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

5 深圳宏一科技集团有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

无

6 深圳市中城市政工程有限公
司

合格 无 1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

7 深圳市中骏城建设有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求

2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

8 深圳市享泰建筑工程有限公
司

合格 无 1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

9 深圳市兴宏达建设工程有限
公司

合格 5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强

10 深圳市凯业建设工程有限责
任公司

合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

无

11 深圳市华艺阳光建设科技集
团有限公司

合格 2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

12 深圳市品尚工程有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

4.【资源配置】：针对性不强

13 深圳市国盛建设工程有限公
司

合格 4.【资源配置】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强
3.【进度计划】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

14 深圳市宝华建设工程有限公
司

合格 6.【安全文明施工】：符合要求 1.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强
2.【主要施工技术、施工工艺】：针
对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【进度计划】：针对性不强
4.【资源配置】：针对性不强
5.【质保措施】：针对性不强

15 深圳市德泰建设工程有限公
司

合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

4.【资源配置】：针对性不强

16 深圳市松立建设集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求

6.【安全文明施工】：针对性不强

17 深圳市鹏泰建设有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

5.【质保措施】：针对性不强

18 深圳鹏合工程有限公司 合格 1.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
2.【主要施工技术、施工工艺】：符
合要求
3.【进度计划】：符合要求
4.【资源配置】：符合要求
5.【质保措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

安秀丽 无

郭星 无

石聿家 无

李冬冬 无

朱义杰 无
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