

建设工程评标报告

标段名称：石壁龙园区光伏工程（一期）

工程类别：施工

评标日期：2025年08月22日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：石壁龙园区光伏工程（一期）

标段编号：2505-440305-04-01-611934001001

建设单位：鹏城国家实验室

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：764.793973万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:孙学柱

成员：胡滨，廖宁，王羽，朱春明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招标文件和评审要素的要求，经评标委员会复核，15家投标人的技术标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，15家投标人的技术标投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件和评审要素的要求，经评标委员会复核，15家投标人的技术标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

四川精锐鸿电力有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

组长签名：

评委签名：

广东南方电信规划咨询设计院有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

广州市安装集团有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

深华电力（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

深圳中埔信科技集团有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

深圳市名洋能源科技有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

陕西德本高压电力工程有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

深圳市科建建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件和评审要素的要求，技术标投标文件优点数量多的前50%作为优选投标人。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：石壁龙园区光伏工程（一期）

项目编码：2505-440305-04-01-611934001

标段(包)名称：石壁龙园区光伏工程（一期）

标段(包)编码：2505-440305-04-01-611934001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建四局安装工程有限公司	合格	5.【施工工艺】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求 9.【增值运维服务】：符合要求	1.【安全专项施工方案】：针对性不强 2.【施工进度计划】：针对性不强 3.【设备和材料质量保障】：针对性不强 4.【施工组织与管理方案】：针对性不强 6.【质保及售后服务方案】：针对性不强
2	四川精锐鸿电力有限公司	合格	1.【安全专项施工方案】：符合要求 2.【施工进度计划】：符合要求 3.【设备和材料质量保障】：符合要求 5.【施工工艺】：符合要求 6.【质保及售后服务方案】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求 9.【增值运维服务】：符合要求	4.【施工组织与管理方案】：针对性不强
3	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	合格	1.【安全专项施工方案】：符合要求 2.【施工进度计划】：符合要求 3.【设备和材料质量保障】：符合要求 4.【施工组织与管理方案】：符合要求 5.【施工工艺】：符合要求 6.【质保及售后服务方案】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求 9.【增值运维服务】：符合要求	无
4	广东恒阳新能源科技有限公司	合格	3.【设备和材料质量保障】：符合要求 5.【施工工艺】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【安全专项施工方案】：针对性不强 2.【施工进度计划】：针对性不强 4.【施工组织与管理方案】：针对性不强 6.【质保及售后服务方案】：针对性不强 8.【当地工程备案、并网接入手续】：针对性不强 9.【增值运维服务】：内容不全
5	广州市安装集团有限公司	合格	1.【安全专项施工方案】：符合要求 3.【设备和材料质量保障】：符合要求 4.【施工组织与管理方案】：符合要	2.【施工进度计划】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			求 5. 【施工工艺】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求 9. 【增值运维服务】：符合要求	
6	深华电力（深圳）有限公司	合格	2. 【施工进度计划】：符合要求 3. 【设备和材料质量保障】：符合要求 4. 【施工组织与管理方案】：符合要求 5. 【施工工艺】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求	1. 【安全专项施工方案】：针对性不强 9. 【增值运维服务】：内容不全
7	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	1. 【安全专项施工方案】：符合要求 2. 【施工进度计划】：符合要求 5. 【施工工艺】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求	3. 【设备和材料质量保障】：针对性不强 4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强 9. 【增值运维服务】：内容不全
8	深圳创维光伏科技有限公司	合格	7. 【危大工程措施】：符合要求	1. 【安全专项施工方案】：针对性不强 2. 【施工进度计划】：针对性不强 3. 【设备和材料质量保障】：针对性不强 4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强 5. 【施工工艺】：针对性不强 6. 【质保及售后服务方案】：针对性不强 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：针对性不强 9. 【增值运维服务】：内容不全
9	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1. 【安全专项施工方案】：符合要求 3. 【设备和材料质量保障】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求	2. 【施工进度计划】：针对性不强 4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强 5. 【施工工艺】：针对性不强 6. 【质保及售后服务方案】：针对性不强 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：针对性不强 9. 【增值运维服务】：内容不全
10	深圳市名洋能源科技有限公司	合格	1. 【安全专项施工方案】：符合要求 3. 【设备和材料质量保障】：符合要求 4. 【施工组织与管理方案】：符合要求	2. 【施工进度计划】：针对性不强 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：针对性不强 9. 【增值运维服务】：内容不全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			求 5. 【施工工艺】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求	
11	深圳市朝阳辉科技有限公司	合格	1. 【安全专项施工方案】：符合要求 2. 【施工进度计划】：符合要求 3. 【设备和材料质量保障】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求	4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强 5. 【施工工艺】：针对性不强 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：针对性不强 9. 【增值运维服务】：内容不全
12	深圳市科建建设集团有限公司	合格	1. 【安全专项施工方案】：符合要求 2. 【施工进度计划】：符合要求 3. 【设备和材料质量保障】：符合要求 5. 【施工工艺】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求 9. 【增值运维服务】：符合要求	4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强
13	深圳市辉腾建设工程有限公司	合格	6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 9. 【增值运维服务】：符合要求	1. 【安全专项施工方案】：针对性不强 2. 【施工进度计划】：针对性不强 3. 【设备和材料质量保障】：针对性不强 4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强 5. 【施工工艺】：针对性不强 7. 【危大工程措施】：针对性不强 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：针对性不强
14	陕西德本高压电力工程有限公司	合格	1. 【安全专项施工方案】：符合要求 3. 【设备和材料质量保障】：符合要求 4. 【施工组织与管理方案】：符合要求 5. 【施工工艺】：符合要求 6. 【质保及售后服务方案】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求 9. 【增值运维服务】：符合要求	2. 【施工进度计划】：针对性不强
15	陕西泰之阳实业有限公司	合格	5. 【施工工艺】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【当地工程备案、并网接入手续】：符合要求	1. 【安全专项施工方案】：针对性不强 2. 【施工进度计划】：针对性不强 3. 【设备和材料质量保障】：针对性不强 4. 【施工组织与管理方案】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				6.【质保及售后服务方案】：针对性不强 9.【增值运维服务】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
胡滨		无		
廖宁		无		
孙学柱		无		
王羽		无		
朱春明		无		