

建设工程评标报告

标段名称：龙华区华盛路防洪排涝工程施工
工程类别：施工
评标日期：2025年09月22日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交
易集团总部大楼712评标室

一、评标基 本信息

标段名称：龙华区华盛路防洪排涝工程施工
标段编号：2406-440309-04-05-384802001001
建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：1440.788744万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:袁润权

成员：邹克欣，刘鸣，陶川，李化

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，11家投标单位的技术标文件全部合格。

2、清标情况：

无

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经详细评审，11家投标单位的技术标文件全部合格，详见《技术标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：内容全面、合理可行、技术措施针对性较强、优点突出，较好响应了招标文件的要求。）

组长签名：

评委签名：

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：内容全面、合理可行、技术措施针对性较强、优点突出，较好响应了招标文件的要求。）

深圳大运建工有限公司（推荐理由：内容全面、合理可行、技术措施针对性较强、优点突出，较好响应了招标文件的要求。）

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（推荐理由：内容全面、合理可行、技术措施针对性较强、优点突出，较好响应了招标文件的要求。）

深圳市市政集团有限公司（推荐理由：内容全面、合理可行、技术措施针对性较强、优点突出，较好响应了招标文件的要求。）

深圳市金源达建设集团有限公司（推荐理由：内容全面、合理可行、技术措施针对性较强、优点突出，较好响应了招标文件的要求。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：龙华区华盛路防洪排涝工程施工
标段(包)名称：龙华区华盛路防洪排涝工程施工

项目编码：2406-440309-04-05-384802001
标段(包)编码：2406-440309-04-05-384802001001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|--------------------|
| 1 | 中建三局集团（深圳）有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 4.【质量控制】：针对性不强 |
| 2 | 中深建业建设集团有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 无 |
| 3 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------|------|--|---|
| | | | 11.【危大工程措施】：符合要求 | |
| 4 | 深圳大运建工有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 无 |
| 5 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 合格 | 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：内容不全 3.【项目组织架构】：内容不全 |
| 6 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 无 |
| 7 | 深圳市政集团有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|---|
| | | | 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | |
| 8 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：内容不全 3.【项目组织架构】：内容不全 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：内容不全 7.【安全文明施工】：内容不全 |
| 9 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 |
| 10 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求 11.【危大工程措施】：符合要求 | 3.【项目组织架构】：针对性不强 4.【质量控制】：针对性不强 |
| 11 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 合格 | 1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源 | 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：内容不全 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------|------|---|--------------------|
| | | | 需求计划】：符合要求 3. 【项目组织架构】：符合要求 4. 【质量控制】：符合要求 6. 【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7. 【安全文明施工】：符合要求 8. 【工期】：符合要求 9. 【特殊季节施工】：符合要求 10. 【劳动力组织、务工工资保障】：符合要求 11. 【危大工程措施】：符合要求 | |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 邹克欣 | 无 | |
| 袁润权 | 无 | |
| 刘鸣 | 无 | |
| 陶川 | 无 | |
| 李化 | 无 | |