

建设工程评标报告

标段名称： 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程

工程类别： 施工

评标日期： 2025年10月17日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼717评标室（卡座）

一、评标基 本信息

标段名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程

标段编号：2409-440305-04-01-497898010001

建设单位：深圳妈湾电力有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件。

招标控制价：5689.994300万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：付海金

成员：梁晨，朱德军，吴治彬，刘超

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，6家投标单位全部合格

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经详细评审，6家投标单位全部合格

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（推荐理由：
根据招标文件“技术标定性评审表”综合考虑进行推优。）

组长签名：

评委签名：

中能建建筑集团有限公司（推荐理由：根据招标文件“技术标定性评审表”综合考虑进行推优。）

河北中基建业建设有限公司（推荐理由：根据招标文件“技术标定性评审表”综合考虑进行推优。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程

项目编码：2409-440305-04-01-497898010

标段(包)名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程

标段(包)编码：2409-440305-04-01-497898010001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------------|------|---|--|
| 1 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 合格 | 2、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明：符合要求； 4、设备、材料需求计划表及管理制度：符合要求； 5、管理人员与技术人员的配备，劳动力需求计划表及相关说明：符合要求； 6、专项施工技术方案：符合要求； 7、工程质量保证体系及措施：符合要求； 8、现场安全、文明施工总体策划：符合要求； 9、施工过程中资料管理：符合要求； 10、创优策划：符合要求； 11、合理化建议：符合要求； | 1、施工管理重点、难点分析及应对措施：针对性不强； 3、施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明：针对性不强； |
| 2 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 合格 | 2、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明：符合要求； 3、施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明：符合要求； 4、设备、材料需求计划表及管理制度：符合要求； 5、管理人员与技术人员的配备，劳动力需求计划表及相关说明：符合要求； 6、专项施工技术方案：符合要求； 7、工程质量保证体系及措施：符合要求； 8、现场安全、文明施工总体策划：符合要求； 9、施工过程中资料管理：符合要求； 10、创优策划：符合要求； 11、合理化建议：符合要求； | 1、施工管理重点、难点分析及应对措施：针对性不强； |
| 3 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 合格 | 1、施工管理重点、难点分析及应对措施：符合要求； 2、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明：符合要求； 3、施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明：符合要求； 5、管理人员与技术人员的配备，劳动力需求计划表及相关说明：符合要求； 7、工程质量保证体系及措施：符合 | 4、设备、材料需求计划表及管理制度：针对性不强； 6、专项施工技术方案：针对性不强； 11、合理化建议：针对性不强； |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|---|--|
| | | | 要求; 8、现场安全、文明施工总体策划:符合要求; 9、施工过程中资料管理:符合要求; 10、创优策划:符合要求; | |
| 4 | 中能建建筑集团有限公司 | 合格 | 1、施工管理重点、难点分析及应对措施:符合要求; 2、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明:符合要求; 3、施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明:符合要求; 4、设备、材料需求计划表及管理制度:符合要求; 6、专项施工技术方案:符合要求; 7、工程质量保证体系及措施:符合要求; 8、现场安全、文明施工总体策划:符合要求; 9、施工过程中资料管理:符合要求; 10、创优策划:符合要求; 11、合理化建议:符合要求; | 5、管理人员与技术人员的配备,劳动力需求计划表及相关说明:针对性不强; |
| 5 | 河北中基建业建设有限公司 | 合格 | 1、施工管理重点、难点分析及应对措施:符合要求; 2、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明:符合要求; 3、施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明:符合要求; 4、设备、材料需求计划表及管理制度:符合要求; 6、专项施工技术方案:符合要求; 7、工程质量保证体系及措施:符合要求; 8、现场安全、文明施工总体策划:符合要求; 9、施工过程中资料管理:符合要求; 10、创优策划:符合要求; 11、合理化建议:符合要求; | 5、管理人员与技术人员的配备,劳动力需求计划表及相关说明:针对性不强; |
| 6 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 合格 | 1、施工管理重点、难点分析及应对措施:符合要求; 3、施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明:符合要求; 6、专项施工技术方案:符合要求; 7、工程质量保证体系及措施:符合要求; 8、现场安全、文明施工总体策划:符合要求; 9、施工过程中资料管理:符合要求; | 2、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明:针对性不强; 4、设备、材料需求计划表及管理制度:针对性不强; 5、管理人员与技术人员的配备,劳动力需求计划表及相关说明:针对性不强; |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------|------|---------------------------------|--------------------|
| | | | 10、创优策划：符合要求； 11、合理化建议：符合要求； | |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 梁晨 | 无 | |
| 付海金 | 无 | |
| 朱德军 | 无 | |
| 吴治彬 | 无 | |
| 刘超 | 无 | |