

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）（施工） I 标段

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2025年10月27日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）（施工） I 标段

标段编号：2305-440305-04-01-834012006001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：22273.921885万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:郝福申

成员：陈业清，李裕平，钟帅，喻灵敏

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

17家投标人的技术标文件通过初步评审，全部合格。

### 2、清标情况：

17家投标人的技术标文件通过电脑清标，全部合格。

组长签名：

评委签名：

### 3、详细评审情况：

17家投标人的技术标文件通过详细评审，全部合格。详见技术标评审汇总表。

### 4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无。

### 6、建议及意见：

无。

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第五工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

中国能源建设集团南方建设投资有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

中建四局土木工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

中建科工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

中电建南方建设投资有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

组长签名：

评委签名：

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

深圳市信宇建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

深圳市建工集团股份有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关要求，择优推荐技术方案较优的企业）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）  
（施工）I 标段

项目编码：2305-440305-04-01-834012006

标段(包)名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立  
项）（施工）I 标段

标段(包)编码：2305-440305-04-01-834012006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑第五工程局有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无
2	中国水利水电第八工程局有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	2.【重点与难点】：针对性不足
3	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	
4	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无
5	中建科工集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无
6	中电建南方建设投资有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中铁一局集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	2.【重点与难点】：针对性不强
8	中铁十八局集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无
9	广东省基础工程集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	2.【重点与难点】：针对性不足
10	深圳中铁二局工程有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理	4.【施工资源需求计划】：针对性不足

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	
11	深圳大运建工有限公司	合格	3.【施工进度计划及保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	1.【施工总体部署】：针对性不强 2.【重点与难点】：针对性不强 4.【施工资源需求计划】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 7.【安全文明施工】：针对性不强
12	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保障措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保障措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	无
15	深圳市政集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：针对性不足
16	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 3.【施工进度计划及保证措施】：详细合理 4.【施工资源需求计划】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：针对性不足
17	深圳联富建设集团有限公司	合格	1.【施工总体部署】：详细合理 2.【重点与难点】：详细合理 5.【质量管理与保障措施】：详细合理 6.【特殊季节施工】：详细合理 7.【安全文明施工】：详细合理 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：详细合理	3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不足 4.【施工资源需求计划】：针对性不足 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：针对性不足

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：详细合理 11.【投诉与舆情处置方案】：详细合理	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
郝福申		无		
陈业清		无		
李裕平		无		
钟帅		无		
喻灵敏		无		

# BIM标评审汇总表

项目名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）  
（施工）I 标段

项目编码：2305-440305-04-01-834012006

标段(包)名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立  
项）（施工）I 标段

标段(包)编码：2305-440305-04-01-834012006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑第五工程局有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
2	中国水利水电第八工程局有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
3	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
4	中建四局土木工程有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
5	中建科工集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
6	中电建南方建设投资有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
7	中铁一局集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
8	中铁十八局集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
9	广东省基础工程集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
10	深圳中铁二局工程有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
11	深圳大运建工有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
12	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	
14	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
15	深圳市政集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
16	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
17	深圳联富建设集团有限公司	合格	1. 【BIM实施方案】：符合要求 2. 【模型评审】：符合要求 3. 【进度评审】：符合要求	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
郝福申		无		
陈业清		无		
李裕平		无		
钟帅		无		
喻灵敏		无		