
建设工程评标报告

标段名称：  龙岗区市政泵站提升改造项目-设计采购施工总承

包（EPC）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年11月17日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室5（211）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：龙岗区市政泵站提升改造项目-设计采购施工总承包

（EPC）

标段编号：2506-440307-04-01-594218001001

建设单位：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1059.441858万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:蔡王生

成员：许楚涛，刘鸣，王元武，麦波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对4家投标单位的技术标进行初步评审，4家投标单位

的技术标初步评审合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会进行复核，4家投标单位的技术

标清标合格。

3、详细评审情况：

评标委员会对4家投标单位的技术标进行详细评审，4家投标单位

的技术标详细评审合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

业成设计集团有限公司//深圳市鹏泰建设有限公司（推荐理由：

评标委员会结合技术标评审要素和招标文件的有关要求，若3家



组长签名：

评委签名：

≤评审合格投标人数量≤5家，经过评审的投标文件不被判定为

废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人进入定标程序

。）

中天设计集团有限公司//广东乐筑建设工程有限公司（推荐理由

：评标委员会结合技术标评审要素和招标文件的有关要求，若3

家≤评审合格投标人数量≤5家，经过评审的投标文件不被判定

为废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人进入定标程

序。）

中赣工程设计有限公司//深圳市安达业建设集团有限公司（推荐

理由：评标委员会结合技术标评审要素和招标文件的有关要求，

若3家≤评审合格投标人数量≤5家，经过评审的投标文件不被判

定为废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人进入定标

程序。）

深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公

司（推荐理由：评标委员会结合技术标评审要素和招标文件的有

关要求，若3家≤评审合格投标人数量≤5家，经过评审的投标文

件不被判定为废标或无效标的投标人均作为专家推荐中标候选人

进入定标程序。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：龙岗区市政泵站提升改造项目-设计采购施工总承
包（EPC）

项目编码：2506-440307-04-01-594218001

标段(包)名称：龙岗区市政泵站提升改造项目-设计采购施工
总承包（EPC）

标段(包)编码：2506-440307-04-01-594218001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 业成设计集团有限公司//深
圳市鹏泰建设有限公司

合格 1.【EPC项目管理方案】：符合要求
3.【施工方案重点与难点分析】：符
合要求
4.【工程的安全隐患、风险点分析及
相应应对措施】：符合要求
5.【资源组织计划】：符合要求
6.【合同工期管理策划、工期保证措
施情况】：符合要求

2.【设计方案重点与难点分析】：针
对性不强

2 中天设计集团有限公司//广
东乐筑建设工程有限公司

合格 6.【合同工期管理策划、工期保证措
施情况】：符合要求

1.【EPC项目管理方案】：针对性不
强
2.【设计方案重点与难点分析】：针
对性不强
3.【施工方案重点与难点分析】：针
对性不强
4.【工程的安全隐患、风险点分析及
相应应对措施】：针对性不强
5.【资源组织计划】：针对性不强

3 中赣工程设计有限公司//深
圳市安达业建设集团有限公
司

合格 2.【设计方案重点与难点分析】：符
合要求
3.【施工方案重点与难点分析】：符
合要求
4.【工程的安全隐患、风险点分析及
相应应对措施】：符合要求
6.【合同工期管理策划、工期保证措
施情况】：符合要求

1.【EPC项目管理方案】：针对性不
强
5.【资源组织计划】：针对性不强

4 深圳市利源水务设计咨询有
限公司//深圳市环水建设工
程有限公司

合格 1.【EPC项目管理方案】：符合要求
2.【设计方案重点与难点分析】：符
合要求
3.【施工方案重点与难点分析】：符
合要求
4.【工程的安全隐患、风险点分析及
相应应对措施】：符合要求
5.【资源组织计划】：符合要求

6.【合同工期管理策划、工期保证措
施情况】：计划竣工日期错误

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

许楚涛 无

刘鸣 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

蔡王生 无

王元武 无

麦波 无
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