
建设工程评标报告

标段名称：  妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）

精装修工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年11月19日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼710评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）精

装修工程

标段编号：2304-440305-04-01-101441018001

建设单位：深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标

招标控制价：14816.204347万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:杨定文

成员：李日辉，曹云珍，曹卫平，叶伯明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对8家投标人的技术标文件分别进行初步评审，经评审8家

投标人的技术标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

计算机评标系统对8家投标人的投标文件进行自动清标分析，经评标

委员会复核，均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对8家投标人的技

术标文件分别进行详细评审，经评审8家投标人的技术标文件均合格

，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

中国华西企业有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件规

定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技

术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项

，存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。同等条件下，优先推

荐被招标人履约评估为优秀的投标人。）

中建深圳装饰有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件规

定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技

术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项

，存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。同等条件下，优先推

荐被招标人履约评估为优秀的投标人。）

德才装饰股份有限公司//深圳德才发展集团有限公司（推荐理由

：评标委员会依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家

秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素，以技术标各评审项

目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选进

行推荐。同等条件下，优先推荐被招标人履约评估为优秀的投标

人。）

深圳市博大建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标

文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，

结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有

评审项，存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。同等条件下，

优先推荐被招标人履约评估为优秀的投标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）
精装修工程

项目编码：2304-440305-04-01-101441018

标段(包)名称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆
府）精装修工程

标段(包)编码：2304-440305-04-01-101441018001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国华西企业有限公司 合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【质量和安全保证措施】：符合要
求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

无

2 中建深圳装饰有限公司 合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【质量和安全保证措施】：符合要
求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

无

3 德才装饰股份有限公司//深
圳德才发展集团有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【质量和安全保证措施】：符合要
求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

无

4 江苏隆鼎泰建设工程有限公
司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

3.【质量和安全保证措施】：针对性
不强

5 深圳三图建设集团有限公司 合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

3.【质量和安全保证措施】：针对性
不强

6 深圳市博大建设集团有限公
司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【质量和安全保证措施】：符合要
求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳鹏源建工（集团）有限
公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【质量和安全保证措施】：符合要
求

4.【工程进度控制及保证措施】：针
对性不强

8 高力建设集团有限公司 合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析、BIM实施方案】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
4.【工程进度控制及保证措施】：符
合要求

3.【质量和安全保证措施】：针对性
不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李日辉 无

曹云珍 无

曹卫平 无

杨定文 无

叶伯明 无



BIM标评审汇总表
 

项目名称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆府）
精装修工程

项目编码：2304-440305-04-01-101441018

标段(包)名称：妈湾15单元02街坊T102-0479宗地（湾啟紫荆
府）精装修工程

标段(包)编码：2304-440305-04-01-101441018001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国华西企业有限公司 合格 1.【模型评审】：符合要求 无

2 中建深圳装饰有限公司 合格 1.【模型评审】：符合要求 无

3 德才装饰股份有限公司//深
圳德才发展集团有限公司

合格 无 1.【模型评审】：针对性不强

4 江苏隆鼎泰建设工程有限公
司

合格 1.【模型评审】：符合要求 无

5 深圳三图建设集团有限公司 合格 1.【模型评审】：符合要求 无

6 深圳市博大建设集团有限公
司

合格 1.【模型评审】：符合要求 无

7 深圳鹏源建工（集团）有限
公司

合格 无 1.【模型评审】：内容不全

8 高力建设集团有限公司 合格 1.【模型评审】：符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李日辉 无

曹云珍 无

曹卫平 无

杨定文 无

叶伯明 无
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