

# 建设工程评标报告

标段名称： 坪山区2025年供水管网改造工程（企业投资）

工程类别： 施工

评标日期： 2025年12月08日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称：坪山区2025年供水管网改造工程（企业投资）

标段编号：2509-440310-04-01-744983001001

建设单位：深圳市坪山自来水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：李三中

成员：岑贞位，崔小军，曾令柱，赵萌

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，12家投标单位的技术标投标文件均合格

。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机系统自动清标，专家复核，12家投标单位的技术标投标文件清标均合格。

### 3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，12家投标单位的技术标投标文件详细评审均合格。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无。

### 6、建议及意见：

无。

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳大运建工有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选50%的投标人作

组长签名：

评委签名：

为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），推荐评审项缺陷项较少的投标单位。）

深圳市兴宏达建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），推荐评审项缺陷项较少的投标单位。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），推荐评审项缺陷项较少的投标单位。）

深圳市科工建设有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），推荐评审项缺陷项较少的投标单位。）

深圳市诚宇建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），推荐评审项缺陷项较少的投标单位。）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件中技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），推荐评审项缺陷项较少的投标单位。）

组长签名：

评委签名：

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：坪山区2025年供水管网改造工程（企业投资）  
标段(包)名称：坪山区2025年供水管网改造工程（企业投资）

项目编码：2509-440310-04-01-744983001  
标段(包)编码：2509-440310-04-01-744983001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东乐筑建设工程有限公司	合格	2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强
2	汕头市建安实业（集团）有限公司	合格	2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强
3	深圳大运建工有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	无
4	深圳市兴宏达建设工程有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	无
5	深圳市勘察测绘院（集团）	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	有限公司		总平面布置)】：符合要求 2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	
6	深圳市华发展建设工程股份有限公司	合格	5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：针对性不强 2.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 4.【质量管理与保障措施】：针对性不强 7.【工程施工协调管理方案】：针对性不强
7	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：针对性不强
8	深圳市晟皓建设有限公司	合格	3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：针对性不强 2.【施工重难点分析及保证措施】：针对性不强 4.【质量管理与保障措施】：针对性不强
9	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：符合要求 2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	无
11	深圳市隆金达实业有限公司	合格	2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 4.【质量管理与保障措施】：针对性不强
12	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 2.【施工重难点分析及保证措施】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【质量管理与保障措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【工程施工协调管理方案】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
岑贞位	无	
李三中	无	
崔小军	无	
曾令柱	无	
赵萌	无	