
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市城市轨道交通19号线一期工程110KV及以上

电力管线改迁及恢复工程19601标施工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2025年12月18日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼712评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市城市轨道交通19号线一期工程110KV及以上电

力管线改迁及恢复工程19601标施工总承包

标段编号：2303-440300-04-01-967226014001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：210.040225万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李金强

成员：赵令瑞，王俯标，田光燕，周源

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，广东明煌电力工程有限公司、广东维民电力

建设有限公司2家单位投标文件触及招标文件中投标文件否决性条款

二、评标阶段有关无效标的情形：1.（2）“投标报价中擅自修改招

标文件中规定不可竞争的固定单价或合价”，作无效标处理。另外5

家单位符合初步评审要求。



组长签名：

评委签名：

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，5家投标单位的投标文件均符合招标文件的

要求。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表、技术组否决投标汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

中国铁建电气化局集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

中铁二局集团电务工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

中铁十二局集团电气化工程有限公司（推荐理由：评审合格投标

人数量为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市特区建工能源建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投

标人数量为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市高力特实业有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为 

3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市城市轨道交通19号线一期工程110KV及以上
电力管线改迁及恢复工程19601标施工总承包

项目编码：2303-440300-04-01-967226014

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通19号线一期工程110KV及
以上电力管线改迁及恢复工程19601标施工总承包

标段(包)编码：2303-440300-04-01-967226014001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国铁建电气化局集团有限
公司

合格 1.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
2.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
3.【※施工进度安排】：符合要求
4.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
5.【※重要材料及设备的采购方
案】：符合要求
6.【项目组织管理机构设置和人员配
置及其业绩】：符合要求
7.【※电力管沟等主体结构施工方
案】：符合要求
8.【※电割接作业施工方案及供电保
证措施】：符合要求
9.【非开挖管道施工方案】：符合要
求
10.【既有电缆沟、管道加固施工方
案】：符合要求
11.【※质量管理与保证方式】：符
合要求
12.【※施工安全管理与保证方
案】：符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【绿色供应链管理的方案】：符
合要求

无

2 中铁二局集团电务工程有限
公司

合格 1.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
2.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
3.【※施工进度安排】：符合要求
4.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
5.【※重要材料及设备的采购方
案】：符合要求
6.【项目组织管理机构设置和人员配
置及其业绩】：符合要求
7.【※电力管沟等主体结构施工方
案】：符合要求
8.【※电割接作业施工方案及供电保
证措施】：符合要求
9.【非开挖管道施工方案】：符合要
求
10.【既有电缆沟、管道加固施工方
案】：符合要求
11.【※质量管理与保证方式】：符
合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12.【※施工安全管理与保证方
案】：符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【绿色供应链管理的方案】：符
合要求

3 中铁十二局集团电气化工程
有限公司

合格 1.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
3.【※施工进度安排】：符合要求
4.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
5.【※重要材料及设备的采购方
案】：符合要求
6.【项目组织管理机构设置和人员配
置及其业绩】：符合要求
7.【※电力管沟等主体结构施工方
案】：符合要求
8.【※电割接作业施工方案及供电保
证措施】：符合要求
9.【非开挖管道施工方案】：符合要
求
10.【既有电缆沟、管道加固施工方
案】：符合要求
11.【※质量管理与保证方式】：符
合要求
12.【※施工安全管理与保证方
案】：符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【绿色供应链管理的方案】：符
合要求

2.【施工管理重点和难点分析】：针
对性不强

4 深圳市特区建工能源建设集
团有限公司

合格 1.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
2.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
3.【※施工进度安排】：符合要求
4.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
5.【※重要材料及设备的采购方
案】：符合要求
6.【项目组织管理机构设置和人员配
置及其业绩】：符合要求
8.【※电割接作业施工方案及供电保
证措施】：符合要求
9.【非开挖管道施工方案】：符合要
求
10.【既有电缆沟、管道加固施工方
案】：符合要求
11.【※质量管理与保证方式】：符
合要求
12.【※施工安全管理与保证方
案】：符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【绿色供应链管理的方案】：符
合要求

7.【※电力管沟等主体结构施工方
案】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 深圳市高力特实业有限公司 合格 2.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
3.【※施工进度安排】：符合要求
4.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
5.【※重要材料及设备的采购方
案】：符合要求
6.【项目组织管理机构设置和人员配
置及其业绩】：符合要求
7.【※电力管沟等主体结构施工方
案】：符合要求
9.【非开挖管道施工方案】：符合要
求
10.【既有电缆沟、管道加固施工方
案】：符合要求
11.【※质量管理与保证方式】：符
合要求
12.【※施工安全管理与保证方
案】：符合要求
13.【文明施工与环保管理】：符合
要求
14.【绿色供应链管理的方案】：符
合要求

1.【工程概况及施工总体部署】：针
对性不强
8.【※电割接作业施工方案及供电保
证措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

赵令瑞 无

王俯标 无。

田光燕 无

李金强 无

周源 无
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