

建设工程评标报告

标段名称： 省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）10处危险边坡治理工程

工程类别： 施工

评标日期： 2025年11月26日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基 本信息

标段名称：省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）10处危险边坡治理工程

标段编号：2503-440303-04-01-765272001001

建设单位：深圳市罗湖区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1619.457609万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:牛嘉铭

成员：李新爱，黄启文，姜海青，卢仲鑫

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标专家组初步评审，20家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，20家投标单位投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标专家组详细评审，20家投标单位投标文件均合格，详见“技术初步评审汇总表”，“技术标评审汇总表”。

4、评标资料附件：

详见附件

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海建工四建集团有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

组长签名：

评委签名：

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市南华岩土工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市工勘建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市文灿建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及专家推荐原则，推荐技术标评审内容，技术缺陷少的优于多的）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）10处危险
边坡治理工程
标段(包)名称：省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）10处
危险边坡治理工程

项目编码：2503-440303-04-01-765272001

标段(包)编码：2503-440303-04-01-765272001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海建工四建集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	2.【施工工期管理策划】：针对性不强
2	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 8.【合理化建议】：针对性不强
3	广东华茂水电生态集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
4	核工业华东建设工程集团有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 8.【合理化建议】：针对性不强
5	核工业志诚建设工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	4.【施工资源需求计划】：针对性不强 8.【合理化建议】：针对性不强
6	深圳地质建设工程公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符	1.【施工总平面布置规划】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合要求 6. 【特殊季节施工】：符合要求	3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4. 【施工资源需求计划】：针对性不强 7. 【危大工程措施】：针对性不强 8. 【合理化建议】：针对性不强
7	深圳大运建工有限公司	合格	1. 【施工总平面布置规划】：符合要求 4. 【施工资源需求计划】：符合要求 5. 【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6. 【特殊季节施工】：符合要求	2. 【施工工期管理策划】：针对性不强 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 7. 【危大工程措施】：针对性不强 8. 【合理化建议】：针对性不强
8	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1. 【施工总平面布置规划】：符合要求 2. 【施工工期管理策划】：符合要求 4. 【施工资源需求计划】：符合要求 5. 【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6. 【特殊季节施工】：符合要求	3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【合理化建议】：符合要求
9	深圳市南华岩土工程有限公司	合格	1. 【施工总平面布置规划】：符合要求 2. 【施工工期管理策划】：符合要求 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4. 【施工资源需求计划】：符合要求 5. 【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6. 【特殊季节施工】：符合要求 7. 【危大工程措施】：符合要求 8. 【合理化建议】：符合要求	无
10	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	2. 【施工工期管理策划】：符合要求 4. 【施工资源需求计划】：符合要求 5. 【安全文明施工及环保措施】：符合要求	1. 【施工总平面布置规划】：针对性不强 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 6. 【特殊季节施工】：针对性不强 7. 【危大工程措施】：针对性不强 8. 【合理化建议】：针对性不强
11	深圳市基础工程有限公司	合格	1. 【施工总平面布置规划】：符合要求 4. 【施工资源需求计划】：符合要求 6. 【特殊季节施工】：符合要求	2. 【施工工期管理策划】：针对性不强 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5. 【安全文明施工及环保措施】：针对性不强 7. 【危大工程措施】：针对性不强 8. 【合理化建议】：针对性不强
12	深圳市天翊建设有限公司	合格	1. 【施工总平面布置规划】：符合要求 2. 【施工工期管理策划】：符合要求 3. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4. 【施工资源需求计划】：符合要求 5. 【安全文明施工及环保措施】：符	8. 【合理化建议】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	
13	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	无
14	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	无
15	深圳市工勘建设集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	无
16	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	无
17	深圳市文灿建设工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	
18	深圳市深港建筑集团有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 8.【合理化建议】：针对性不强
19	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
20	深圳深安建筑工程有限公司	合格	5.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	1.【施工总平面布置规划】：针对性不强 2.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【施工资源需求计划】：针对性不强 7.【危大工程措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李新爱	无	
牛嘉铭	无	
黄启文	无	
姜海青	无	
卢仲鑫	无	