

建设工程评标报告

标段名称： 石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年02月26日

评标地点： 宝安分公司场地318评标室

一、评标基本信息

标段名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

标段编号：2507-440306-04-01-710850001001

建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：951.252018万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：邢飞

成员：黄启文，牛嘉铭，赵跃祥，姜海青

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会的初步评审，9家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，并经评标委员会复核，9家投标单位的技术标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会的详细评审，9家投标单位的技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：根据招标文件以及技术标推荐原则：对技术标响应较好的进行推荐；评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；）

组长签名：

评委签名：

深圳市坤盛达建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及技术标推荐原则：对技术标响应较好的进行推荐；评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及技术标推荐原则：对技术标响应较好的进行推荐；评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及技术标推荐原则：对技术标响应较好的进行推荐；评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；）

铁科院（深圳）特种工程有限公司（推荐理由：根据招标文件以及技术标推荐原则：对技术标响应较好的进行推荐；评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

项目编码：2507-440306-04-01-710850001

标段(包)名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

标段(包)编码：2507-440306-04-01-710850001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东华茂水电生态集团有限公司	合格	1.【工程概况】：描述情况清晰 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3.【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4.【重点与难点】：重难点及保证措施满足施工要求 5.【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6.【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7.【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8.【工期】：节点明确，强化措施合理 9.【质保措施】：措施合理 10.【安全文明施工】：措施合理 11.【特殊季节施工】：合理可行 12.【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13.【总包管理】：合理可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	无
2	核工业志诚建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：描述情况清晰 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3.【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4.【重点与难点】：重难点及保证措施满足施工要求 5.【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6.【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7.【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8.【工期】：节点明确，强化措施合理 9.【质保措施】：措施合理 11.【特殊季节施工】：合理可行 12.【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13.【总包管理】：合理可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	10.【安全文明施工】：措施不够具体

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1. 【工程概况】：描述情况清晰 2. 【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 4. 【重点与难点】：重难点及保证措施满足施工要求 5. 【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6. 【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7. 【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8. 【工期】：节点明确，强化措施合理 9. 【质保措施】：措施合理 10. 【安全文明施工】：措施合理 11. 【特殊季节施工】：合理可行 12. 【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13. 【总包管理】：合理可行 14. 【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	3. 【施工方法与三新应用】：三新设备不明确
4	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	2. 【组织机构】：符合要求 5. 【劳动力组织】：符合要求 6. 【机械设备】：符合要求 8. 【工期】：符合要求 13. 【总包管理】：合理可行	1. 【工程概况】：描述不清晰 3. 【施工方法与三新应用】：针对性不强 4. 【重点与难点】：针对性不强 7. 【进度计划】：进度安排不合理 9. 【质保措施】：措施不够详细 10. 【安全文明施工】：施工措施不清晰 11. 【特殊季节施工】：针对性不强 12. 【现场平面布置】：缺少平面图等 14. 【主要材料设备】：未明确响应招标文件要求情况
5	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	1. 【工程概况】：描述情况清晰 2. 【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3. 【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4. 【重点与难点】：重难点及保证措施满足施工要求 5. 【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6. 【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7. 【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8. 【工期】：节点明确，强化措施合理 9. 【质保措施】：措施合理 10. 【安全文明施工】：措施合理 11. 【特殊季节施工】：合理可行 12. 【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13. 【总包管理】：合理可行 14. 【主要材料设备】：主要材料设	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			备符合招标文件要求	
6	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1. 【工程概况】：描述情况清晰 2. 【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3. 【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4. 【重点与难点】：重难点及保障措施满足施工要求 5. 【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6. 【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7. 【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8. 【工期】：节点明确，强化措施合理 9. 【质保措施】：措施合理 10. 【安全文明施工】：措施合理 11. 【特殊季节施工】：合理可行 12. 【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13. 【总包管理】：合理可行 14. 【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	无
7	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	1. 【工程概况】：描述情况清晰 2. 【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3. 【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4. 【重点与难点】：重难点及保障措施满足施工要求 5. 【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6. 【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7. 【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8. 【工期】：节点明确，强化措施合理 9. 【质保措施】：措施合理 10. 【安全文明施工】：措施合理 11. 【特殊季节施工】：合理可行 13. 【总包管理】：合理可行 14. 【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	12. 【现场平面布置】：针对性不强
8	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1. 【工程概况】：描述情况清晰 2. 【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3. 【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4. 【重点与难点】：重难点及保障措施满足施工要求 5. 【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6. 【机械设备】：机械设备计划严谨	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理 7.【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8.【工期】：节点明确，强化措施合理 9.【质保措施】：措施合理 10.【安全文明施工】：措施合理 11.【特殊季节施工】：合理可行 12.【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13.【总包管理】：合理可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	
9	铁科院（深圳）特种工程有限公司	合格	1.【工程概况】：描述情况清晰 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员资历、业绩、配置情况合理 3.【施工方法与三新应用】：施工方法可行，四新应用可行 4.【重点与难点】：重难点及保障措施满足施工要求 5.【劳动力组织】：组织计划严谨合理 6.【机械设备】：机械设备计划严谨合理 7.【进度计划】：进度计划合理，可操作性强 8.【工期】：节点明确，强化措施合理 9.【质保措施】：措施合理 10.【安全文明施工】：措施合理 11.【特殊季节施工】：合理可行 12.【现场平面布置】：施工平面布置符合施工需求 13.【总包管理】：合理可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄启文	无	
邢飞	无	
牛嘉铭	无	
赵跃祥	无	
姜海青	无	