

建设工程评标报告

标段名称： 留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划留盛路）项目施工

工程类别： 施工

评标日期： 2026年03月18日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼708评标室

一、评标基本信息

标段名称：留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划留盛路）项目施工

标段编号：2016-440305-48-01-700361001001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1771.758087万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：申正伟

成员：温锦志，仝玉柱，麦波，刘加强

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对17家投标单位的技术标进行了初步评审，均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机自动清标，评标委员会复核，17家投标单位的清标情况均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会对17家投标单位的技术标进行了详细评审，均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表；BIM标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市信宇建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

组长签名：

评委签名：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市君鹏建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市建安城市建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市恒利建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市润源建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市瑞耀霖生态科技有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市精微建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

深圳市诚宇建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，按照评审项目优点数量情况，优点多的投标单位为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划留盛路）项目施工

项目编码：2016-440305-48-01-700361001

标段(包)名称：留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划留盛路）项目施工

标段(包)编码：2016-440305-48-01-700361001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中沃建工集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述清晰 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现出三新应用 3.【重点与难点】：重点难点分析准确，应对保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：劳动力配置计划满足招标文件要求 5.【机械设备】：机械设备配套满足施工要求 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件要求。工期保证措施合理可行 7.【质保措施】：工程质量保证措施详细可行 8.【安全文明施工】：安全文明施工内容完整，各项管理制度比较完善。 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案满足工程及招标文件需求 11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。 12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。 13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）能响应招标文件要求。	14.【危大工程措施】：安全管理措施不全
2	广东中源达建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述情况比较详细 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现出三新应用 3.【重点与难点】：重点难点分析准确，应对保证措施合理可行 4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件，工期保证措施可行 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行	8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施不全 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置不全 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划情况不明确

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。 12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。 13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工程序、方法满足招标文件要求 14.【危大工程措施】：危大工程清单明确，安全管理措施合理	
3	广东铭联建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面。 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况。 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析的比较全面。 4.【劳动力组织】：劳动力配置计划能响应招标文件要求。 5.【机械设备】：机械设备配套能响应招标文件要求。 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件，工期保证措施得当。 7.【质保措施】：工程质量保证措施合理 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施到位 9.【现场平面布置】：现场平面布置合理 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包方案能响应招标文件要求。 11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求 12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案描述合理，可行 13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工方案合理可行，富有针对性	14.【危大工程措施】：危大工程清单不完整，未充分结合本项目实际情况
4	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析的比较全面。 4.【劳动力组织】：劳动力配置计划能响应招标文件要求。 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件，工期保证措施合理。 7.【质保措施】：施工工程质量保证	14.【危大工程措施】：危大工程清单不完整，未充分结合本项目实际情况

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			措施合理 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施合理 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。 11.【专项施工方案（道路工程）】：专项施工方案（道路工程）能响应招标文件要求。 12.【专项施工方案（交通疏解）】：专项施工方案（交通疏解）能响应招标文件要求 13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求	
5	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面。 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。 3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析的比较全面。 4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理 5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理 6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件，工期保证措施得当。 7.【质保措施】：施工工程质量保证措施全面、详细 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当。 9.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。 11.【专项施工方案（道路工程）】：专项施工方案（道路工程）能响应招标文件要求。 12.【专项施工方案（交通疏解）】：专项施工方案（交通疏解）能响应招标文件要求。 13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。 14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施得当。	无
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述详细 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用情况。 3.【重点与难点】：工程施工的重点	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>和难点分析的比较全面</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施合理</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施合理</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施合理可行。</p>	
7	深圳市君鹏建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>解)能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案(含材料样板)】:样板工程施工专项方案(含材料样板)方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】:危大工程清单补充完善,安全管理措施合理可行。</p>	
8	深圳市建安城市建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】:工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】:施工方法合理可行,能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】:工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】:劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】:施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】:施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】:工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】:安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】:施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总管控策划方案】:专业分包总管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案(道路工程)】:专项施工技术方案(道路工程)能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案(交通疏解)】:专项施工技术方案(交通疏解)能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案(含材料样板)】:样板工程施工专项方案(含材料样板)方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】:危大工程清单补充完善,安全管理措施合理可行。</p>	无
9	深圳市恒利建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】:工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】:施工方法合理可行,能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】:工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】:劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】:施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】:施工进度计划响应招标文件、工期保证措</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施合理可行。</p>	
10	深圳市新达建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施合理可行。</p>	<p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法无针对性，无三新应用。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划不全</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置不全</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案内容不全。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解方案过于简单，没有充分结合本项目实际情况</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案不全</p>
11	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施合理可行。</p>	
12	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p>	14.【危大工程措施】：危大工程清单内容不完整。
13	深圳市瑞耀霖生态科技有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施合理可行。</p>	
14	深圳市科工建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】：施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏</p>	<p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）与本工程贴合度不高。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单不完整，未充分结合本项目实际情况</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			解)】: 专项施工技术方案(交通疏解)能响应招标文件要求。	
15	深圳市精微建设工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】: 工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】: 施工方法合理可行,能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】: 工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】: 劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】: 施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】: 施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】: 工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】: 安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】: 施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】: 专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案(道路工程)】: 专项施工技术方案(道路工程)能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案(交通疏解)】: 专项施工技术方案(交通疏解)能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案(含材料样板)】: 样板工程施工专项方案(含材料样板)方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】: 危大工程清单补充完善,安全管理措施合理可行。</p>	无
16	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】: 工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】: 施工方法合理可行,能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】: 工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】: 劳动力组织计划合理</p> <p>5.【机械设备】: 施工机械设备数量及配套安排合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】: 施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】: 工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】: 安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】: 施工现场平面布置详细合理</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单补充完善，安全管理措施合理可行。</p>	
17	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况内容描述比较全面</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行，能体现三新应用。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施得当</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力组织计划合理</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划响应招标文件、工期保证措施得当</p> <p>7.【质保措施】：工程质量保证措施详细</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施得当</p> <p>9.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细合理</p> <p>10.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案能响应招标文件要求。</p> <p>11.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案（道路工程）能响应招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）能响应招标文件要求。</p> <p>13.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）方案能响应招标文件要求。</p>	<p>5.【机械设备】：施工机械设备的保障措施不足</p> <p>14.【危大工程措施】：危大工程清单不完整，未充分结合本项目实际情况</p>

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
温锦志	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
仝玉柱	无	
申正伟	无	
麦波	无	
刘加强	无	

BIM标评审汇总表

项目名称：留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划留盛路）项目施工

项目编码：2016-440305-48-01-700361001

标段(包)名称：留盛路（打石一路-玖裕茗院）、留文路（打石一路-规划留盛路）项目施工

标段(包)编码：2016-440305-48-01-700361001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中沃建工集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
2	广东中源达建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
3	广东铭联建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
4	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
5	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
7	深圳市君鹏建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
8	深圳市建安城市建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
9	深圳市恒利建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
10	深圳市新达基建建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
11	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
12	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
13	深圳市瑞耀霖生态科技有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
14	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
15	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
16	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满足要求	无
17	深圳市鹏润达控股集团有限	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案满	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	公司		足要求	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
温锦志	无	
仝玉柱	无	
申正伟	无	
麦波	无	
刘加强	无	