

# 建设工程评标报告

标段名称： 梅观创新产业走廊福城产业地块配套道路新建工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2026年03月20日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：梅观创新产业走廊福城产业地块配套道路新建工程

标段编号：2403-440309-04-01-386527004001

建设单位：深圳市龙华区福城街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：18687.294535万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：朱楚平

成员：胡剑波，陈庭辉，邓艳芳，刘保存

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评委会专家组初步评审，17家投标单位技术文件均合格。

### 2、清标情况：

经计算机系统自动清标，17家投标单位技术文件均合格。

组长签名：

评委签名：

### 3、详细评审情况：

经评委会专家组详细评审，17家投标单位技术文件均满足要求。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国水利水电第十一工程局有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

组长签名：

评委签名：

中国水电建设集团十五工程局有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

中城交建（深圳）建设有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

中建三局集团（深圳）有限公司//中建三局集团有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

中铁五局集团深圳工程有限责任公司//中铁五局集团有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审

组长签名：

评委签名：

合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

中铁十一局集团有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

广东省基础工程集团有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

广东省水利水电第三工程局有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，评审合格投标人数量超过5名的，评标委员会应根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整），根据各合格投标人投标文件综合考虑，优先推荐评审项优点项多的单位）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：梅观创新产业走廊福城产业地块配套道路新建工程  
标段(包)名称：梅观创新产业走廊福城产业地块配套道路新建工程

项目编码：2403-440309-04-01-386527004  
标段(包)编码：2403-440309-04-01-386527004001

| 序号 | 投标人名称             | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------|------|---|--------------------|
| 1  | 中国水利水电第十一工程局有限公司  | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：施工现场平面布置合理详细<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整 | 无                  |
| 2  | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和   | 5、劳动力组织：劳动力组织计划不合理 |

| 序号 | 投标人名称                           | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项  |
|----|---------------------------------|------|---|---|
|    |                                 |      | 夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整  |   |
| 3  | 中国电建集团港航建设有限公司                  | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整 | 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划不满足项目建设需求<br>12、现场平面布置：内容信息不完善，针对性不强<br>13、主要材料设备：主要材料设备内容不全 |
| 4  | 中城交建（深圳）建设有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司 | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行                       | 无   |

| 序号 | 投标人名称                                | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|--------------------------------------|------|--|--------------------|
|    |                                      |      | <p>12、现场平面布置：内容完整，布置合理</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程 清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整</p>  |                    |
| 5  | 中建三局集团（深圳）有限公司//中建三局集团有限公司           | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>2、组织机构：组织架构合理，职责明确</p> <p>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好</p> <p>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理</p> <p>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求</p> <p>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图</p> <p>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求</p> <p>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整</p> <p>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行</p> <p>12、现场平面布置：内容完整，布置合理</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程 清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整</p> | 无                  |
| 6  | 中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司 | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>2、组织机构：组织架构合理，职责明确</p> <p>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好</p> <p>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理</p> <p>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求</p> <p>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图</p> <p>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求</p> <p>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等</p>   | 无                  |

| 序号 | 投标人名称                        | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------------------|------|--|--------------------|
|    |                              |      | 措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整  |                    |
| 7  | 中铁五局集团深圳工程有限责任公司//中铁五局集团有限公司 | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整 | 无                  |
| 8  | 中铁十一局集团有限公司                  | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标  | 无                  |

| 序号 | 投标人名称        | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项   |
|----|--------------|------|---|--|
|    |              |      | 文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整   |  |
| 9  | 中铁十八局集团有限公司  | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整 | 3、施工方法与三新应用：内容信息不完善，针对性不强<br>4、重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施不完整<br>12、现场平面布置：施工现场平面布置内容不完整 |
| 10 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等  | 4、重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施内容不全<br>13、主要材料设备：内容信息不完善，针对性不强                             |

| 序号 | 投标人名称            | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------|------|--|--------------------|
|    |                  |      | 措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整   |                    |
| 11 | 广东省基础工程集团有限公司    | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整 | 无                  |
| 12 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 合格   | 1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整<br>2、组织机构：组织架构合理，职责明确<br>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好<br>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详  | 无                  |

| 序号 | 投标人名称                         | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项  |
|----|-------------------------------|------|---|---|
|    |                               |      | <p>细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整</p> <p>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行</p> <p>12、现场平面布置：内容完整，布置合理</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程 清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整</p>   |   |
| 13 | 深圳市中楚建设工程有限公司//深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好</p> <p>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图</p> <p>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求</p> <p>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整</p> <p>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行</p> <p>12、现场平面布置：内容完整，布置合理</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程 清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整</p> | <p>2、组织机构：施工管理组织机构配置内容不全</p> <p>4、重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施不完整</p> <p>5、劳动力组织：项目劳动力组织计划内容不全</p> <p>6、机械设备：施工机械设备数量及配套不满足工程要求</p>                        |
| 14 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司//深圳市坚胜建设工程有限公司 | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>2、组织机构：组织架构合理，职责明确</p> <p>4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理</p> <p>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图</p> <p>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求</p> <p>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整</p> <p>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程 清单并明确相应的安全管</p>                     | <p>3、施工方法与三新应用：部分项工程施工方法不合理可行，不能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况</p> <p>6、机械设备：施工机械设备数量及配套不满足工程要求</p> <p>12、现场平面布置：现场平面布置表述不具体</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备内容不全</p> |

| 序号 | 投标人名称                       | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项   |
|----|-----------------------------|------|---|--|
|    |                             |      | 理措施，内容较完整   |  |
| 15 | 深圳市恒利建筑工程有限公司               | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理</p> <p>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图</p> <p>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求</p> <p>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整</p> <p>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行</p> <p>12、现场平面布置：内容完整，布置合理</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整</p>                           | <p>2、组织机构：施工管理组织机构配置不足</p> <p>4、重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施不完善</p> <p>6、机械设备：机械设备管理措施表述不具体</p> |
| 16 | 深圳市新朗建设工程有限公司               | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>2、组织机构：组织架构合理，职责明确</p> <p>3、施工方法与三新应用：施工方法合理可行，整体内容完整程度良好</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理</p> <p>6、机械设备：数量及配套完整，满足要求</p> <p>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图</p> <p>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求</p> <p>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整</p> <p>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整</p> <p>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行</p> <p>13、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件，满足要求</p> <p>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整</p> | <p>4、重点与难点：工程施工的重点和难点及保证措施内容不完整</p> <p>12、现场平面布置：施工现场平面布置针对性不强</p>                       |
| 17 | 深润鹏城（深圳）建设有限公司//深圳市金鹏建设有限公司 | 合格   | <p>1、工程概况：对本工程认识较深，描述较完整</p> <p>2、组织机构：组织架构合理，职责明确</p>  | <p>3、施工方法与三新应用：部分技术措施缺少具体描述</p> <p>6、机械设备：施工机械设备数量及配套不足</p>                              |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项          |
|----|-------|------|--|-----------------------------|
|    |       |      | 4、重点与难点：对工程施工的重点分析到位，保证措施切实可行<br>5、劳动力组织：劳动力组织计划详细合理<br>7、进度计划：施工进度计划满足工期要求，有施工进度横道图<br>8、工期：工期安排合理能满足招标文件要求<br>9、质保措施：施工工程质保措施详细完整<br>10、安全文明施工：安全文明施工等措施完整情况详细完整<br>11、特殊季节施工：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述较完整，措施可行<br>12、现场平面布置：内容完整，布置合理<br>14、危险性较大的分部分项工程：有危大工程清单并明确相应的安全管理措施，内容较完整 | 13、主要材料设备：主要材料设备未完全响应招标文件要求 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 胡剑波  | 无   |      |
| 陈庭辉  | 无   |      |
| 邓艳芳  | 无   |      |
| 刘保存  | 无   |      |
| 朱楚平  | 无   |      |