建设工程评标报告

标段名称： 石岩街道通盈电业（深圳）有限公司北东侧边坡等3处边坡治理工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年03月05日

评标地点： 宝安分公司场地316评标室

姜海青

一、评标基本信息

标段名称：石岩街道通盈电业（深圳）有限公司北东侧边坡等3处边坡治理工程
标段编号：2507-440306-04-01-842199001001
建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：448.264740万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:姜海青

成员：牛嘉铭，夏林，夏志雄，邢飞

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会专家初步评审，8家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标、评标委员会确认，8家投标单位的投标文件均合格。

组长签名：

评委签名： 姜海青

牛嘉铭　邢飞　夏林　夏志雄

3、详细评审情况：

经评标委员会对8家投标单位的技术标进行详细评审，所有技术标文件均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

核工业志诚建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定结合技术标评审要素，对技术标响应较好的投标单位进行推荐。）

深圳市坤盛达建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定结合技术标评审要素，对技术标响应较好的投标单位进行推荐。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定结合技术标评审要素，对技术标响应较好的投标单位进行推荐。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定结合技术标评审要素，对技术标响应较好的投标单位进行推荐。）

组长签名：

评委签名： 姜海青

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：石岩街道通盈电业（深圳）有限公司北东侧边坡等3处边坡治理工程　　项目编码：2507-440306-04-01-842199001

标段(包)名称：石岩街道通盈电业（深圳）有限公司北东侧边坡等3处边坡治理工程　　标段(包)编码：2507-440306-04-01-842199001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东华茂水电生态集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析不全面，保证措施不合理
2	核工业志诚建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析到位，保证措施合理可行 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	
3	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析到位，保证措施合理可行 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	13.【总包管理】：总承包管理和协调措施不合理
4	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	1.【工程概况】：工程概况描述内容不全 3.【施工方法与三新应用】：未能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析不全面，保证措施不合理 7.【进度计划】：施工进度计划不满足招标文件要求 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施不合理 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施不合理 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施不全 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置不合理

姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析到位，保证措施合理可行 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	无
6	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析到位，保证措施合理可行 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协	无

姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	
7	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析不全面，保证措施不合理
8	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述充分 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 4.【重点与难点】：工程施工的重难点分析到位，保证措施合理可行 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理可行 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行 12.【现场平面布置】：施工现场平	无

姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备能响应招标文件要求	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
牛嘉铭	无	
姜海青	无	
夏林	无	
夏志雄	无	
邢飞	无	

姜海青

牛嘉铭　　邢飞　　夏林　　夏志雄