
建设工程评标报告

标段名称：  惠深沿海高速公路莲塘至盐田段日常养护及隧道运

营管理项目

工程类别：  施工

评标日期:   2026年03月18日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼711评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：惠深沿海高速公路莲塘至盐田段日常养护及隧道运营

管理项目

标段编号：4403832023002002001

建设单位：深圳市交通运输局盐田管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3986.830000万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:余建林

成员：黎德豪，张必辉，范湘丽，王晓加

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对3家投标单位的投标文件进行初步评审，3家投标单

位的投标文件均合格。

2、清标情况：

计算机自动清标，经评标委员会复核，3家投标单位投标文件均符合招标文件要求。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，经评标委员会详细评审，3家投标单位投标文件均符合

招标文件要求。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市政集团有限公司（推荐理由：推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市粤通建设工程有限公司//北京云星宇交通科技股份有限公

司（推荐理由：推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所

有合格投标人均为中标候选人）

深圳市路桥建设集团有限公司//深圳市天翊建设有限公司（推荐

理由：推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投

标人均为中标候选人）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：惠深沿海高速公路莲塘至盐田段日常养护及隧道运
营管理项目

项目编码：4403832023002002

标段(包)名称：惠深沿海高速公路莲塘至盐田段日常养护及隧
道运营管理项目

标段(包)编码：4403832023002002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市政集团有限公司 合格 1.【总体服务方案】：总体概述及理
解全面
2.【项目重点难点分析、应对措
施】：项目重点难点分析准确，应对
措施齐全、可操作性强
3.【质量、安全、环保保障措施】：
质量、安全、环保保障措施齐全，可
操作性强
4.【沟通协调及应急保障能力】：沟
通协调机制齐全，应急保障能力较强
5.【设备及节能环保政策执行】：设
备及节能环保政策执行承诺齐全

无

2 深圳市粤通建设工程有限公
司//北京云星宇交通科技股
份有限公司

合格 1.【总体服务方案】：总体概述及理
解全面
2.【项目重点难点分析、应对措
施】：项目重点难点分析准确，应对
措施齐全、可操作性强
3.【质量、安全、环保保障措施】：
质量、安全、环保保障措施齐全，可
操作性强
4.【沟通协调及应急保障能力】：沟
通协调机制齐全，应急保障能力较强
5.【设备及节能环保政策执行】：设
备及节能环保政策执行承诺齐全

无

3 深圳市路桥建设集团有限公
司//深圳市天翊建设有限公
司

合格 1.【总体服务方案】：总体概述及理
解全面
2.【项目重点难点分析、应对措
施】：项目重点难点分析准确，应对
措施齐全、可操作性强
3.【质量、安全、环保保障措施】：
质量、安全、环保保障措施齐全，可
操作性强
4.【沟通协调及应急保障能力】：沟
通协调机制齐全，应急保障能力较强
5.【设备及节能环保政策执行】：设
备及节能环保政策执行承诺齐全

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

黎德豪 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张必辉 无

范湘丽 无

王晓加 无

余建林 无
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