
建设工程评标报告

标段名称：  宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-05地块

）电表安装及分户隔墙工程总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年05月18日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-05地块）

电表安装及分户隔墙工程总承包

标段编号：2206-440307-04-01-734014016001

建设单位：深圳市盛鑫实业发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：869.319899万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王文洋

成员：钟国胜，尹伟，肖方，刘潮诚

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过专家评委初步评审，8家投标单位的投标文件全部合格。

2、清标情况：

系统自动清标完成，经专家评委复核，8家投标单位的投标文件

全部合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据专家评委详细评审，8家投标单位的投标文件全部合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建五局第三建设有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，根

据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行评审

，推荐优选50%的投标人为中标候选人。）

深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司（推荐理由：按照招标文

件要求，根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容

”进行评审，推荐优选50%的投标人为中标候选人。）

深圳市德勤建工集团有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，

根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行评

审，推荐优选50%的投标人为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市鹏泰建设有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，根据

技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行评审，

推荐优选50%的投标人为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-05地
块）电表安装及分户隔墙工程总承包

项目编码：2206-440307-04-01-734014016

标段(包)名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-05
地块）电表安装及分户隔墙工程总承包

标段(包)编码：2206-440307-04-01-734014016001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建五局第三建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述详实
准确，项目特点分析合理
2.【组织机构】：齐全，资格符合要
求
3.【施工方法】：分部分项划分清
晰、方法可行
4.【重点与难点】：	 重难点分析全
面合理。各专业分析到位，方案措施
合理。
5.【劳动力组织】：劳动力安排完
整，合理
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目要求
7.【进度计划】：进度计划响应招标
文件要求，关键节点明确准确
8.【工期】：保证措施具有可行性
9.【质保措施】：质量保证措施全
面、详细、具备可实施性
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施到位、建筑垃圾的减量到位和措施
具体。
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施方案
合理，可行。
12.【现场平面布置】：平面布置合
理，详细，具备可落地性
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件
14.【安全施工专项方案】：专项安
全施工方案，安全保障措施合理、可
行
15.【文明施工专项方案】：专项文
明施工方案，文明施工保障措施合
理、可行
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：“四
新”（新材料、新设备、新工艺、新
技术）技术应用的情况；分析详细到
位

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：无
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无

2 深圳大运建工有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述情
况清晰
2.【组织机构】：人员配备完整，合
理
3.【施工方法】：分部分项工程施工
方法是合理可行
4.【重点与难点】：重难点工序、工
艺、进度等分析全面

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：施工进度计划无主
要关键线路



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
满足要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足要求
7.【进度计划】：无
8.【工期】：工期目标明确，措施具
体
9.【质保措施】：质量目标明确，方
法措施全面
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施具体
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施具体
12.【现场平面布置】：施工现场平
面布置科学合理
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件要求
14.【安全施工专项方案】：制定专
项安全施工方案，安全保障措施合
理、可行
15.【文明施工专项方案】：	 专项文
明施工方案，文明施工保障措施合
理、可行
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：四
新”（新材料、新设备、新工艺、新
技术）技术应用的情况；分析详细到
位

8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无

3 深圳市华珠建筑工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述清
晰，有目标，有要求
2.【组织机构】：施工管理组织机构
配置基本满足要求
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施基本符合项目要求
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套基本满足项目需求
7.【进度计划】：无
8.【工期】：措施合理可行
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施具体
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：安全目
标、制度明确，有安全专项措施可行
15.【文明施工专项方案】：文明保
障措施全面
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：分析
全面，具有适用性

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：分部分项工程描述
思路不合理，部分工程缺失
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：进度计划无关键工
序，难满足施工项目需求
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：	 针对性方案
较少，文明施工管理方案缺失
11.【特殊季节施工】：夏季高温施
工保证措施不详细，缺少可落地性方
案
12.【现场平面布置】：施工现场平
面布置总体不合理
13.【主要材料设备】：主要材料设
备有部分缺失
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无

4 深圳市华艺阳光建设科技集 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述清



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

团有限公司 晰
2.【组织机构】：岗位职责具体，组
织架构符合要求
3.【施工方法】：分部分项突出，方
法可行
4.【重点与难点】：重点难点分析到
位，措施全面
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目要求
6.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足项目要
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件
8.【工期】：工期保证措施具体
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施具体
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施具体、建筑垃圾的减量符合要求和
措施具体
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施具体
12.【现场平面布置】：施工现场平
面布置合理
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件
14.【安全施工专项方案】：安全目
标、制度明确，有安全专项措施可行
15.【文明施工专项方案】：专项文
明施工方案，文明施工保障措施具体
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：“四
新”（新材料、新设备、新工艺、新
技术）技术应用的情况；分析详细到
位

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：无
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无

5 深圳市弘浩建设工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述具
体
2.【组织机构】：组织架构配置齐
全，资质符合要求
3.【施工方法】：分部分项工程施工
方法具体
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施具体
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目要求
6.【机械设备】：根据机电和建筑不
同专业配置，合理
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件
8.【工期】：工期保证的流程、重点
难点分析到位
9.【质保措施】：质保突出源头技术
控制、过程通病防止，适用性强
10.【安全文明施工】：保证措施具
体，减量要求和措施明确
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施具体

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：无
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12.【现场平面布置】：施工现场平
面布置有图，操作性强
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件
14.【安全施工专项方案】：专项安
全施工方案，安全保障措施具体
15.【文明施工专项方案】：专项文
明施工方案，文明施工保障措施具体
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：根据
工程内容分析，适用性强

6 深圳市德勤建工集团有限公
司

合格 1.【工程概况】：施工内容、管理目
标理解准确，符合招标文件要求
2.【组织机构】：人员配备齐全，合
理
3.【施工方法】：描述全面、清晰合
理
4.【重点与难点】：重点难点分析到
位，针对性强，
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足要求
6.【机械设备】：数量充足，种类齐
全
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件
8.【工期】：措施合理可行
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施具体
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施方案可行。
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施具体
12.【现场平面布置】：平面布置合
理，详细，具备可落地性
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件
14.【安全施工专项方案】：专项安
全施工方案，安全保障措施具体
15.【文明施工专项方案】：专项文
明施工方案，文明施工保障措施具体
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：四新
技术新颖、方法具体可行

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：无
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无

7 深圳市鹏泰建设有限公司 合格 1.【工程概况】：招标范围理解清
楚，工程概况具体，符合招标文件要
求
2.【组织机构】：组织架构配置齐
全，资质符合要求
3.【施工方法】：分部分项全面，施
工方法合理
4.【重点与难点】：	 重点难点分析
到位，措施全面
5.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划满足项目要求
6.【机械设备】：数量充足，种类齐

1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：无
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

全
7.【进度计划】：施工进度计划响应
招标文件
8.【工期】：措施合理可行
9.【质保措施】：施工工程质量保证
措施具体
10.【安全文明施工】：安全生产、
文明施工、环境保护、信息化保证措
施具体、建筑垃圾的减量符合要求和
措施具体
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施具体
12.【现场平面布置】：施工平面结
合现场实际布设
13.【主要材料设备】：响应招标文
件要求
14.【安全施工专项方案】：专项安
全施工方案，安全保障措施具体
15.【文明施工专项方案】：专项文
明施工方案，文明施工保障措施具体
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：四
新”（新材料、新设备、新工艺、新
技术）技术应用的情况；分析详细到
位

13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无

8 深圳长城装饰集团有限公司 合格 1.【工程概况】：无
2.【组织机构】：管理组织机构配置
齐全、资质业绩符合要求
3.【施工方法】：施工方法可行
4.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施具体
5.【劳动力组织】：劳动力计划合理
6.【机械设备】：数量充足，种类齐
全
7.【进度计划】：计划满足招标文件
要求
8.【工期】：工期保证措施具体
9.【质保措施】：从组织、程序、制
度等措施保障质量可控
10.【安全文明施工】：从组织、程
序、制度等措施保障质量可控
11.【特殊季节施工】：雨季、台风
和夏季高温季节的施工保证措施具体
12.【现场平面布置】：现场平面布
置图各功能区齐全、大小位置面积合
理
13.【主要材料设备】：主要材料设
备响应招标文件
14.【安全施工专项方案】：专项安
全施工方案，安全保障措施具体
15.【文明施工专项方案】：专项文
明施工方案，文明施工保障措施具体
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：四新
内容具体，适用性强

1.【工程概况】：描述不详细
2.【组织机构】：无
3.【施工方法】：无
4.【重点与难点】：无
5.【劳动力组织】：无
6.【机械设备】：无
7.【进度计划】：无
8.【工期】：无
9.【质保措施】：无
10.【安全文明施工】：无
11.【特殊季节施工】：无
12.【现场平面布置】：无
13.【主要材料设备】：无
14.【安全施工专项方案】：无
15.【文明施工专项方案】：无
16.【“四新”（新材料、新设备、
新工艺、新技术）技术应用】：无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

钟国胜 无

尹伟 无

肖方 无

王文洋 无

刘潮诚 无
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