
建设工程评标报告

标段名称：  航城街道规划四路（规划一路-规划二路）新建工

程、规划五路（规划一路-规划二路）新建工程（EPC）批量招标

工程类别：  施工

评标日期:   2026年05月27日 

评标地点:   宝安分公司场地317评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：航城街道规划四路（规划一路-规划二路）新建工程

、规划五路（规划一路-规划二路）新建工程（EPC）批量招标

标段编号：2306-440306-04-01-862682001001

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1269.020000万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:郭晓帆

成员：徐小鹏，王小刚，严涛，徐文波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，17家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，17家投标单位的技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

见《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国二十二冶集团有限公司//中道诚工程勘察设计有限公司（推

荐理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人中，择

优推荐。）



组长签名：

评委签名：

中国二十冶集团有限公司//创辉达设计股份有限公司（推荐理由

：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人中，择优推荐

。）

中国建筑一局（集团）有限公司//广西交通设计集团有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人中，

择优推荐。）

中国铁建大桥工程局集团有限公司//中国市政工程中南设计研究

总院有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩

余的投标人中，择优推荐。）

中铁二十二局集团有限公司//华设设计集团股份有限公司（推荐

理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人中，择优

推荐。）

新地建设科技（深圳）集团有限公司//中交远洲交通科技集团有

限公司（推荐理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投

标人中，择优推荐。）

深圳市正元建设有限公司//中外建华诚工程技术集团有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人中，

择优推荐。）

深圳远洋生态建设实业有限公司//中冶赛迪工程技术股份有限公

司（推荐理由：根据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人

中，择优推荐。）

郑州一建集团有限公司//泽圣勘察设计有限公司（推荐理由：根

据招标文件要求，经价格切线后剩余的投标人中，择优推荐。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：航城街道规划四路（规划一路-规划二路）新建工
程、规划五路（规划一路-规划二路）新建工程（EPC）批量招
标

项目编码：2306-440306-04-01-862682001

标段(包)名称：航城街道规划四路（规划一路-规划二路）新
建工程、规划五路（规划一路-规划二路）新建工程（EPC）批
量招标

标段(包)编码：2306-440306-04-01-862682001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国二十二冶集团有限公
司//中道诚工程勘察设计有
限公司

合格 2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行

1.【工程概况】：工程概况描述不清
晰
4.【重点与难点】：重点与难点不全
面
13.【主要材料设备】：主要材料设
备配置不合理

2 中国二十冶集团有限公司//
创辉达设计股份有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行

13.【主要材料设备】：配套不合理

3 中国建筑一局（集团）有限
公司//广西交通设计集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

4 中国建筑第四工程局有限公
司//中交公路规划设计院有
限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：施工方
法得当
4.【重点与难点】：分析清晰合理
5.【劳动力组织】：组织得当

11.【特殊季节施工】：特殊季节施
工不全面



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障措施合理
9.【质保措施】：保障措施合理
10.【安全文明施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置合理

5 中国铁建大桥工程局集团有
限公司//中国市政工程中南
设计研究总院有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

6 中建港湾建设（深圳）有限
公司//广东弘基设计有限公
司

合格 2.【组织机构】：组织合理
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当

1.【工程概况】：描述不清晰
3.【施工方法与三新应用】：方法不
合理
4.【重点与难点】：分析不清晰
7.【进度计划】：组织不合理
11.【特殊季节施工】：保障措施不
到位
12.【总包管理】：管理方法不得当
13.【主要材料设备】：设备配套不
合理

7 中铁二十二局集团有限公
司//华设设计集团股份有限
公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

8 广东华隧建设集团股份有限
公司//湖南城市学院设计研
究院有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行

13.【主要材料设备】：配套不合理



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行

9 广东省建筑工程机械施工有
限公司//中筑（深圳）设计
院有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行

13.【主要材料设备】：配套不合理

10 新地建设科技（深圳）集团
有限公司//中交远洲交通科
技集团有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

11 深圳市中楚建设工程有限公
司//冠程设计咨询有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

4.【重点与难点】：分析不清晰
9.【质保措施】：保障措施不合理

12 深圳市宝龙泰建设工程有限
公司//中城科泽工程设计集
团有限责任公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

13 深圳市森蓝建设集团有限公
司//深圳华粤城市建设工程
设计有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行

13.【主要材料设备】：配置不合理

14 深圳市正元建设有限公司//
中外建华诚工程技术集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

15 深圳市润源建筑工程有限公
司//中浚设计院（深圳）有
限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

16 深圳远洋生态建设实业有限
公司//中冶赛迪工程技术股
份有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行

13.【主要材料设备】：配置不合理



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行

17 郑州一建集团有限公司//泽
圣勘察设计有限公司

合格 1.【工程概况】：描述清晰
2.【组织机构】：组织合理
3.【施工方法与三新应用】：方法得
当
4.【重点与难点】：分析全面到位
5.【劳动力组织】：组织合理可行
6.【机械设备】：配置合理
7.【进度计划】：安排得当
8.【工期】：保障合理可行
9.【质保措施】：保障合理可行
10.【安全文明施工】：安排得当
11.【特殊季节施工】：安排得当
12.【总包管理】：合理可行
13.【主要材料设备】：配置得当

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

徐小鹏 无

郭晓帆 无

王小刚 无

严涛 无

徐文波 无
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