

# 建设工程评标报告

标段名称： 南山区南海玫瑰花园等临堤小区防浪潮达标工程施工  
工程类别： 施工  
评标日期： 2026年06月17日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼717评标室（卡座）

## 一、评标基本信息

标段名称：南山区南海玫瑰花园等临堤小区防浪潮达标工程施工

标段编号：2605-440305-04-01-815640001001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1271.479963万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王志鹏

成员：李志科，徐涛，李已东，李悦

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，9家投标单位的投标文件均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机自动清标，评标委员会复核，9家投标单位的投标文件清标均合格。

### 3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，9家投标单位的投标文件均合格。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无。

### 6、建议及意见：

无。

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交路建（广东）能源建设有限公司（推荐理由：技术标评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑“总包管理及对外协调相关手续办理及措施”、“施工进度

组长签名：

评委签名：

计划及保证措施”、“安全、文明施工专项方案”、“质量管理与保障措施”、“农民工工资、工程款发放保障措施”等。)

中建五局水利能源建设有限公司（推荐理由：技术标评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑“总包管理及对外协调相关手续办理及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“安全、文明施工专项方案”、“质量管理与保障措施”、“农民工工资、工程款发放保障措施”等。)

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑“总包管理及对外协调相关手续办理及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“安全、文明施工专项方案”、“质量管理与保障措施”、“农民工工资、工程款发放保障措施”等。)

深圳市金河建设集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑“总包管理及对外协调相关手续办理及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“安全、文明施工专项方案”、“质量管理与保障措施”、“农民工工资、工程款发放保障措施”等。)

郑州黄河工程有限公司（推荐理由：技术标评标专家推荐原则：技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑“总包管理及对外协调相关手续办理及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“安全、文明施工专项方案”、“质量管理与保障措施”、“农民工工资、工程款发放保障措施”等。)

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：南山区南海玫瑰花园等临堤小区防浪潮达标工程施工

项目编码：2605-440305-04-01-815640001

标段(包)名称：南山区南海玫瑰花园等临堤小区防浪潮达标工程施工

标段(包)编码：2605-440305-04-01-815640001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交第二航务工程局有限公司	合格	1.【施工总体部署】：总体部署基本合理，各项现场布置合理。 3.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划及保证措施合理可行。 6.【特殊季节施工】：特殊天气及季节的施工保证措施方案可行。 7.【安全、文明施工专项方案】：安全施工专项方案、文明施工专项方案编制完整、针对性强、符合要求。 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，符合相关要求。 10.【投诉与舆情处置方案】：投诉、舆情处置方案合理得当，符合项目实际需求。	2.【重点与难点】：缺少保证管道密封性质量的相关措施。 4.【施工资源需求计划】：缺少设备现场安装工序及调试流程。 5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划不够周详；缺少设备进场及验收质量保证措施。 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：缺少发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施。
2	中交路建（广东）能源建设有限公司	合格	1.【施工总体部署】：施工总体部署的内容全面、合理，符合本工程的情况要求。 2.【重点与难点】：重难点分析全面到位，相关措施得当。 3.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划及保证措施的内容全面、合理，满足本工程要求。 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足项目需求。人、材、机配置合理可行。 5.【质量管理与保障措施】：管理计划及措施的内容表达清晰全面、合理。 6.【特殊季节施工】：特殊天气及季节的施工保证措施全面合理。 7.【安全、文明施工专项方案】：安全施工专项方案、文明施工专项方案编制完整、针对性强，可满足要求。 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放的保证措施及方式合理，符合要求。 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理及对外协调相关手续办理及措施全面合理，符合项目需求。对项目协调重点难点认识到位。 10.【投诉与舆情处置方案】：投诉与舆情的处置方案内容全面，可满足要求。	无
3	中建五局水利能源建设有限公司	合格	1.【施工总体部署】：总体部署科学合理；片区作业前置条件、时空布	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>局、作业流向合理可行。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解透彻，制定有针对性的质量、安全、进度等保证措施。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期安排合理，各项措施到位。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要机械设备、各工种的人数配置、主要材料计划可行，设备现场安装工序及调试流程内容全面。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。材料、设备进场及验收质量保证措施合理可行，表达清晰。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊天气及季节的施工保证措施具体全面可行。</p> <p>7.【安全、文明施工专项方案】：安全施工专项方案、文明施工专项方案编制完整、针对性强、符合要求。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理全面。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和内、外各方协调沟通方案合理全面；发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施全面。</p> <p>10.【投诉与舆情处置方案】：投诉、舆情处置方案内容全面可行。</p>	
4	山东大禹水务建设集团有限公司	合格	<p>6.【特殊季节施工】：特殊天气及季节的施工保证措施方案内容全面。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：符合相关要求，保障措施全面到位。</p>	<p>1.【施工总体部署】：未对项目进行施工总体部署，无主要施工方法和施工工艺的简要说明；无片区的进场手续措施办理，未说明总的施工流向、施工程序及施工顺序。</p> <p>2.【重点与难点】：缺少保证管道密封性质量的相关措施。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：未落实关键工作安排、协调、资源投入及安全保证的措施。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：缺少设备现场安装工序及调试流程。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划缺失及材料、设备进场及验收质量保证措施缺失。</p> <p>7.【安全、文明施工专项方案】：缺少明确的扰民控制、绿色施工措施。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：缺少对外协调相关手续办理措施方案；缺少发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施。</p> <p>10.【投诉与舆情处置方案】：缺少投诉导致影响工期的解决处置措施。</p>
5	广东华茂水电生态集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署内容全面，符合要求。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：施</p>	<p>2.【重点与难点】：未制定保证管道密封性质量的相关措施。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施工进度计划及保证措施全面，满足要求。</p> <p>4. <b>【施工资源需求计划】</b>：主要机械设备的数量配置和性能、主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应合理，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5. <b>【质量管理与保障措施】</b>：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。材料、设备进场及验收质量保证措施合理可行。</p> <p>6. <b>【特殊季节施工】</b>：特殊天气和季节的施工保证措施全面合理。</p> <p>7. <b>【安全、文明施工专项方案】</b>：安全施工专项方案、文明施工专项方案编制完整、针对性强，符合要求。</p> <p>8. <b>【农民工工资、工程款发放保障措施】</b>：农民工工资、工程款发放保障措施合理可行。</p> <p>9. <b>【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】</b>：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施有效。</p> <p>10. <b>【投诉与舆情处置方案】</b>：投诉、舆情处置方案完整可行。</p>	
6	深圳市金河建设集团有限公司	合格	<p>1. <b>【施工总体部署】</b>：施工总体部署的内容全面合理，符合要求。</p> <p>2. <b>【重点与难点】</b>：工程重点、难点部位理解全面，措施合理。</p> <p>3. <b>【施工进度计划及保证措施】</b>：工期安排符合要求，措施合理可行。</p> <p>4. <b>【施工资源需求计划】</b>：主要机械设备的数量配置和性能、主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应合理，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5. <b>【质量管理与保障措施】</b>：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。材料、设备进场及验收质量保证措施合理可行。</p> <p>6. <b>【特殊季节施工】</b>：特殊天气及季节的施工保证措施全面合理。</p> <p>7. <b>【安全、文明施工专项方案】</b>：安全施工专项方案、文明施工专项方案编制完整、符合相关要求。</p> <p>8. <b>【农民工工资、工程款发放保障措施】</b>：农民工工资、工程款发放保障措施及方式合理，符合要求。</p> <p>9. <b>【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】</b>：措施方案合理全面；发生重大影响情况及信访事件的处理预案和解决措施可行。</p> <p>10. <b>【投诉与舆情处置方案】</b>：投诉、舆情处置方案完整可行。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	福建路港（集团）有限公司	合格	<p>3.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划及保证措施内容全面可行。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊天气及季节的施工保证措施全面可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施全面；发放方式符合要求。</p>	<p>1.【施工总体部署】：缺少对各片区主要人员及机械设备的明确配置；未对对应片区的进场手续措施办理、工期安排进行说明。</p> <p>2.【重点与难点】：未制定保证管道密封性质量的相关措施。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：设备现场安装工序及调试流程缺失。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划简单，保证体系不够完整。</p> <p>7.【安全、文明施工专项方案】：缺少安全管理人员配备、培训记录的内容；缺少扰民控制、绿色施工措施。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：缺少发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施。</p> <p>10.【投诉与舆情处置方案】：缺少投诉导致影响工期的解决处置措施。</p>
8	郑州黄河工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署包括：对所属施工片区进行合理的分类、安排；各片区的主要人员及机械设备进行配置；对应片区的进场手续措施办理、工期安排和场地布置，简要说明总的施工流向、施工程序及施工顺序。</p> <p>2.【重点与难点】：重点、难点部位理解全面，相关措施合理。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期安排合理，措施全面，符合要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊天气及季节的施工保证措施全面，方案可行。</p> <p>7.【安全、文明施工专项方案】：安全施工专项方案、文明施工专项方案编制符合住建标准化要求。安全生产保证措施完善，安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员配备、培训制度完善。文明施工、环境保护措施到位，扬尘、噪声、围挡、扰民控制、绿色施工措施有效。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放的保证措施及方式合理，符合要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10.【投诉与舆情处置方案】：投诉与舆情的处置方案内容全面，可满足要求。</p>	<p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置不合理。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：管理计划不成体系，措施不到位、过于简略。</p>
9	长金水利建设集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署的内容全面，人材机划分、配置合理。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期计划安排及保证措施全面，满足要求。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款保证措施</p>	<p>2.【重点与难点】：缺少保证管道密封性质量的相关措施。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：缺少设备现场安装工序及调试流程。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：缺少质量保障措施，保证体系不完整。</p> <p>6.【特殊季节施工】：在特殊季节、特殊工况下的措施考虑不周全，措施</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理可行，符合要求。	过于简略。 7.【安全、文明施工专项方案】：安全管理人员配备、培训记录不完善；扰民控制、绿色施工措施缺失。 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：缺少发生信访事件的处理预案、解决措施。 10.【投诉与舆情处置方案】：缺少投诉导致影响工期的解决处置措施。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李志科	无	
徐涛	无	
李己东	无	
王志鹏	无	
李悦	无。	