

建设工程评标报告

标段名称： 龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年07月16日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）

标段编号：2111-440309-04-01-155714016001

建设单位：深圳市深水龙华水务有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：903.067279万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：邱地岳

成员：黄叔才，潘一珠，罗佛宽，赵令瑞

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行初步评审，全部合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析全部合格，并经评标委员会进行复核无异议。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审，全部合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

广东兴鹏基工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，结合技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中择优推荐50%优点多缺陷少的投标人作为中标候选人。）

深圳市利业机电设备有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，结合技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中择优推荐50%优点多缺陷少的投标人作为中标候选人。）

新环电网建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，结合技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中择优推荐50%优点多缺陷少的投标人作为中标候选人。）

深圳市宝睿能源发展有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的规则，结合技术标评标要素优点横向比较，在技术标合格投标人中择优推荐50%优点多缺陷少的投标人作为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招
标）

项目编码：2111-440309-04-01-155714016

标段(包)名称：龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新
招标）

标段(包)编码：2111-440309-04-01-155714016001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东兴鹏基工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程特征、主要施工内容、工程现场条件及建设目标概述准确 2.【组织架构】：组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：工程重点、难点部位的理解较全面透彻、施工方法及质量保证措施合理可行。 5.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理；材料需求计划经济实用；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理。 7.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当。 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划描述可行，体系完整，措施合理可行，操作性强。 12.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容描述合理可行。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案描述不全面，缺少安全施工措施费使用计划。
2	广东维民电力建设有限公司	合格	2.【组织架构】：组织架构描述合理详细、分工清晰符合要求 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足施工要求，进场安排合理；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理可行。 7.【施工进度计划及保证措施】：工	1.【工程概况】：工程概况概述不全面 3.【施工方法与四新应用】：新技术、新工艺、新材料和新设备应用未能针对本工程编制四新技术。 4.【施工重难点分析及保证措施】：对工程重点、难点部位的理解不透彻

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			期目标明确、进度周详合理可行，主要项目进度计划符合要求，保证措施合理可行。 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案基本符合招标文件要求 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划合理可行，体系完整，措施合理可行，可操作性强。 12.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案基本合理。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系较全面，措施合理可行。	5.【主要材料设备】：主要材料设备响应不全面 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划阐述不详细。 9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案描述不全面，缺少安全施工措施费使用计划。
3	新环电网建设有限公司	合格	2.【组织架构】：组织架构描述合理详细、分工清晰符合要求 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理，新技术、新工艺、新材料和新设备应用合理。 4.【施工重难点分析及保障措施】：工程重点、难点部位的理解较全面、施工方法及质量保证措施合理可行。 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足施工要求，进场安排合理；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理可行。 7.【施工进度计划及保障措施】：工期目标明确、进度周详合理可行，主要项目进度计划符合要求，保证措施合理可行 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划、保证体系合理，措施合理。 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案基本符合要求，项目目标满足招标文件工期节点要求。 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划描述较详细，体系完整合理，措施合理可行。 12.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整齐全，措施合理可行。	1.【工程概况】：工程概况概述不全面 5.【主要材料设备】：主要材料设备响应不全面 9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案描述不全面，缺少安全施工措施费使用计划。
4	深圳市利业机电设备有限公司	合格	1.【工程概况】：招标工程的工程特征、主要工程内容和工程现场条件及招标人建设目标描述准确 2.【组织架构】：组织架构描述合理详细、分工清晰符合要求。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保障措施】：	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工程重点、难点部位的理解全面透彻、施工方法合理可行及质量保证措施合理可行。 5.【主要材料设备】：主要材料设备符合招标文件要求。 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足施工要求，进场安排合理；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理可行。 7.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理可行，主要项目进度计划符合要求，保证措施合理可行。 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划合理可行，保证体系完整，措施合理可行。 9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案、文明施工专项方案以及环境保护措施，内容完整、方案可行、措施得力。 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划描述较详细，体系完整合理，措施合理可行。 12.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容描述合理可行。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整齐全，措施合理可行。	
5	深圳市奥斯特电气技术有限公司	合格	1.【工程概况】：招标工程的工程特征、主要工程内容和工程现场条件及招标人建设目标概述完整。 2.【组织架构】：组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划合理可行，保证体系完整，措施合理可行。 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划描述较详细，体系完整合理，措施合理可行。 12.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容描述合理可行。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整齐全，措施合理可行。	3.【施工方法与四新应用】：新技术、新工艺、新材料和新设备应用未能针对本工程编制四新技术。 4.【施工重难点分析及保证措施】：对工程重点、难点部位的理解不详实，保证措施内容比较空洞。 5.【主要材料设备】：主要材料设备响应不全面 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求阐述不完整，缺少相关设备的清单及性能内容。 7.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划描述不全面及保证措施没有针对性。 9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案描述不全面，缺少安全施工措施费使用计划。 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：方案内容不够全面。
6	深圳市宝睿能源发展有限公司	合格	1.【工程概况】：准确概述招标工程的工程特征、主要工程内容和工程现	5.【主要材料设备】：主要材料设备未明确响应招标文件

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			场条件及招标人建设目标。 2.【组织架构】：组织架构描述合理详细、分工清晰符合要求。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法是否合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况描述较全面。 4.【施工重难点分析及保证措施】：工程重点、难点部位的理解全面透彻、施工方法合理可行及质量保证措施合理可行。 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足施工要求，进场安排合理；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理可行。 7.【施工进度计划及保证措施】：主要设备数量、性能满足施工要求，进场安排合理；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理可行。 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划合理可行，保证体系完整，措施合理可行。 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划描述较详细，体系完整合理，措施合理可行。 12.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容描述合理可行。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整齐全，措施合理可行。	9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全文明施工专项方案及环境保护措施内容不完整 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施工组织方案内容描述不全面。
7	深圳市朝阳辉科技有限公司	合格	1.【工程概况】：准确概述招标工程的工程特征、主要工程内容和工程现场条件及招标人建设目标。 2.【组织架构】：组织架构描述合理详细、分工清晰符合要求。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况描述较全面。 4.【施工重难点分析及保证措施】：对工程重点、难点部位的理解分析合理、质量保证措施合理可行。 5.【主要材料设备】：主要材料设备符合要求。 6.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足施工要求，进场安排合理；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理可行。 10.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容较全面，项目目标满足招标文件工期节点要求。 11.【突发情况应急预案】：应急预案计划描述较详细，体系完整合理，措施合理可行。 12.【竣工验收、结算配合方案】：	7.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划描述不全面及保证措施没有针对性。 8.【质量管理与保障措施】：质量管理计划阐述不详细。 9.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案描述不全面，缺少安全施工措施费使用计划。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			竣工验收与结算配合内容描述合理可行。 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整齐全，措施合理可行。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
黄叔才		无		
潘一珠		无		
罗佛宽		无。		
邱地岳		无		
赵令瑞		无		