
建设工程评标报告

标段名称：  龙坪路市政工程（龙岗大道—站前路）钢结构检测

工程类别：  其他

评标日期:   2026年07月17日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室4（212）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：龙坪路市政工程（龙岗大道—站前路）钢结构检测

标段编号：2306-440300-04-01-416661019001

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:胡俊锋

成员：谭仲毅，罗洪斌，曹秀娟，屈健

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析后，评标委员会根

据招标文件对投标文件进行初步评审，经初步评审，14家投标单

位均评审合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的

投标文件分别进行详细评审，经详细评审，14家投标单位均评审

合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

太科技术有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市天健工程技术有限公司

深圳市建研检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

铁科院（深圳）检测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见



组长签名：

评委签名：

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

太科技术有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件确定的

规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作

为中标候选人。）

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（推荐理由：评标委

员会根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中

择优推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市交通工程试验检测中心有限公司（推荐理由：评标委员会

根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优

推荐50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市天健工程技术有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%

的投标人作为中标候选人。）

深圳市建研检测有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件

确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投

标人作为中标候选人。）

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司（推荐理由：评标委员会根

据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推

荐50%的投标人作为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

铁科院（深圳）检测工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据

招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐

50%的投标人作为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：龙坪路市政工程（龙岗大道—站前路）钢结构检测 项目编码：2306-440300-04-01-416661019

标段(包)名称：龙坪路市政工程（龙岗大道—站前路）钢结构
检测

标段(包)编码：2306-440300-04-01-416661019001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

4、质量控制措施：质量保证重点和
难点针对性欠缺、措施不详细。

2 太科技术有限公司 合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

3 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

4 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

2、仪器设备、 人员配备：人员设备
资料不全。

5 深圳市中贺工程检测有限公
司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
4、质量控制措施：措施具体，合理

2、仪器设备、 人员配备：人员设备
资料不全；
3、工作重点、 难点及应对措施：部



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

分工作重点、难点的把握及分析不够
到位。

6 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

7 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

8 深圳市建研检测有限公司 合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

9 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

2、仪器设备、 人员配备：人员设备
资料不全；
4、质量控制措施：质量保证重点和
难点针对性欠缺、措施不详细。

10 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；

2、仪器设备、 人员配备：人员设备
资料不全；
3、工作重点、 难点及应对措施：技
术方案和措施保证不详细；
4、质量控制措施：质量保证重点和
难点针对性欠缺、措施不详细；



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5、合理化建议及增值服务：未列明
增值服务。

11 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

2、仪器设备、 人员配备：人员设备
资料不全。

12 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

13 深圳生富检测股份公司 合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强。

5、合理化建议及增值服务：未列明
增值服务。

14 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 1、对本项目的理解：内容准确、清
晰、合理；
2、仪器设备、 人员配备：仪器种
类、数量安排合理，人员分组合理、
充足；
3、工作重点、 难点及应对措施：工
作重点、难点的把握及分析较到位；
4、质量控制措施：措施具体，合理
可行，针对性强；
5、合理化建议及增值服务：合理化
建议有针对性，并根据本项目指定了
实际可行的增值服务。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

谭仲毅 无

罗洪斌 无

曹秀娟 无

屈健 无

胡俊锋 无


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:25+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:45+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:33:51+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:07+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800


		2026-07-17T14:34:23+0800




