

建设工程评标报告

标段名称： 林场隧道、沙头角正坑隧道（惠深沿海高速）防火涂料安全整治工程等2个项目施工

工程类别： 施工

评标日期： 2026年07月20日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：林场隧道、沙头角正坑隧道（惠深沿海高速）防火涂料安全整治工程等2个项目施工

标段编号：4403922026062200701Y001

建设单位：深圳市交通运输局盐田管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：624.299043万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李剑波

成员：郑石曾，李占瑛，黄启文，禹碧涛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评标委员会初步评审，7家投标人初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，技术标评标委员会复核，7家投标人清标均合格。

3、详细评审情况：

经技术标评标委员会详细评审，7家投标人详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良

组长签名：

评委签名：

行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选 50%（采用四舍五入取整）作为技术标专家推荐的中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：林场隧道、沙头角正坑隧道（惠深沿海高速）防火
涂料安全整治工程等2个项目施工

项目编码：4403922026062200701Y

标段(包)名称：林场隧道、沙头角正坑隧道（惠深沿海高速）
防火涂料安全整治工程等2个项目施工

标段(包)编码：4403922026062200701Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工方案】：针对工程特点制定的施工方案和保证措施合理可行 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程特点及重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	无
2	深圳市交运工程集团有限公司	合格	3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	1.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施不全面 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程特点及重点与难点分析内容不全面
3	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	1.【施工方案】：针对工程特点制定的施工方案和保证措施合理可行 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程特点及重点与难点分析准确，应对措施合理可行 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施针对性不强
4	深圳市政集团有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施合理 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程特点及重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【施工方案】：针对工程特点制定的施工方案和保证措施合理可行 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程特点及重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施符合要求 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	无
6	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理可行，能结合工程特点编制并有相关保证措施 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：质量控制措施针对性不强，未突出重点工序质量控制，工期保证措施不全面
7	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【施工方案】：施工方案合理可行，能结合工程特点编制并有相关保证措施 2.【工程特点及施工管理重难点分析及应对措施】：工程特点及重点与难点分析准确，应对措施合理可行 3.【质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施】：拟采取的质量、安全、工期、环保（文明施工）保障措施全面、合理可行，安全施工专项方案及文明施工专项方案内容全面 4.【沟通协调及应急保障能力】：工期目标明确，确保关键工程工期的控制措施合理可行，延误的回补对策合理可行	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
李剑波	无	
郑石曾	无	
李占瑛	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄启文	无	
禹碧涛	无	