

建设工程评标报告

标段名称：深圳机场飞行区二号门与东区部分机位等保障区域
综合性提升改造项目
工程类别：施工
评标日期：2026年07月23日
评标地点：宝安分公司场地319评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳机场飞行区二号门与东区部分机位等保障区域综
合性提升改造项目
标段编号：4403932026063000101Y001
建设单位：深圳市机场股份有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：2104.958928万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长签名：

评委签名：

组长:余建林

成员：陈仕文，吴世鹏，李彦杰，区蕴怡

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，三家投标单位初步评审全部合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，评标委员会复核，三家投标单位清标情况全部合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，对三家投标单位的投标文件进行详细评审，全部合格。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》

组长签名：

评委签名：

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

北京中航空港建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人）

深圳场道工程有限公司（推荐理由：根据招标文件评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳机场飞行区二号门与东区部分机位等保障区域
综合性提升改造项目

项目编码：4403932026063000101Y

标段(包)名称：深圳机场飞行区二号门与东区部分机位等保障
区域综合性提升改造项目

标段(包)编码：4403932026063000101Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	北京中航空港建设工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：重难点分析到位，措施合理可行 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，总体平衡 3.【劳动力组织与机械设备组织】：计划符合项目实际情况 4.【质量控制】：质量影响因素分析到位，健全可行 5.【进度计划控制】：进度影响因素分析到位，措施得当，程序完善 6.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全重难点分析到位，措施合理可行 7.【绿色施工】：措施及策划合理可行 8.【不停航施工方案与措施】：方案完整，合理可行 9.【合理化建议】：建议实用，可操作性强	无
2	深圳场道工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：重难点分析到位，措施合理可行 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，总体平衡 3.【劳动力组织与机械设备组织】：计划符合项目实际情况 4.【质量控制】：质量影响因素分析到位，健全可行 5.【进度计划控制】：进度影响因素分析到位，措施得当，程序完善 6.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全重难点分析到位，措施合理可行 7.【绿色施工】：措施及策划合理可行 8.【不停航施工方案与措施】：方案完整，合理可行	9.【合理化建议】：建议可操作性不强
3	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：重难点分析到位，措施合理可行 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，总体平衡 3.【劳动力组织与机械设备组织】：计划符合项目实际情况 4.【质量控制】：质量影响因素分析到位，健全可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【进度计划控制】：进度影响因素分析到位，措施得当，程序完善 6.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全重难点分析到位，措施合理可行 7.【绿色施工】：措施及策划合理可行 8.【不停航施工方案与措施】：方案完整，合理可行 9.【合理化建议】：建议实用，可操作性强	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
陈仕文		无		
吴世鹏		无		
李彦杰		无		
区蕴怡		无		
余建林		无		