
建设工程评标报告

标段名称：  公明街道老旧小区改造项目（南星大厦）

工程类别：  施工

评标日期:   2026年07月27日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼708评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：公明街道老旧小区改造项目（南星大厦）

标段编号：2408-440311-04-01-269805004001

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：239.893469万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:陈素才

成员：刘东林，陈联涛，林业管，王永东

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  经初步评审，8家投标人的投标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

  经计算机自动清标，8家投标人的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

  经详细评审，8家投标人的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

  技术标评审汇总表

5、问题请示：

  无

6、建议及意见：

  无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：推荐缺陷项较少且

技术方案综合评价较优的单位）

中骏控股集团有限公司（推荐理由：推荐缺陷项较少且技术方案

综合评价较优的单位）

广东晨楷建设工程有限公司（推荐理由：推荐缺陷项较少且技术

方案综合评价较优的单位）

深圳市品尚工程有限公司（推荐理由：推荐缺陷项较少且技术方

案综合评价较优的单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：公明街道老旧小区改造项目（南星大厦） 项目编码：2408-440311-04-01-269805004

标段(包)名称：公明街道老旧小区改造项目（南星大厦） 标段(包)编码：2408-440311-04-01-269805004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况基本完善
2.【施工方法】：工程施工方法描述
详尽，满足需求，针对性强
4.【机械设备】：施工机械设备配置
合理
5.【进度计划】：施工进度保证措施
针对性强
6.【工期】：工期保证措施合理、可
操作性强
7.【质保措施】：施工质量保证措施
规范、工序合理、安全高效
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施合理可行
9.【主要材料设备】：主要材料设备
满足招标文件要求

3.【劳动力组织】：劳动力工种类型
未全覆盖项目需求

2 中建港湾建设（深圳）有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
晰、全面
2.【施工方法】：分部分项工程施工
方法满足工程需求，针对性强
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套合理规范、科学高效、满足生
产
5.【进度计划】：整体内容完整程度
良好，进度保障措施符合要求
6.【工期】：工期保证措施规范、思
路清晰、合理高效
7.【质保措施】：施工质量管理保证
措施详尽合理， 针对性强
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施合理可行

3.【劳动力组织】：劳动力组织计划
和人员配置针对性不强
9.【主要材料设备】：主要材料设备
数量配置和性能针对性不强

3 中骏控股集团有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
晰、内容全面
2.【施工方法】：施工方法规范、科
学高效、思路清晰、实操性强
3.【劳动力组织】：劳动力管理措施
和激励措施合理，组织计划和人员配
置针对性强
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套规范合理、满足生产
5.【进度计划】：施工进度计划合理
可行，满足项目需求
6.【工期】：计划工期符合要求，有
工期保障措施
7.【质保措施】：施工质量管理保证
措施详尽合理， 针对性强
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施详尽合理，针
对性强

9.【主要材料设备】：主要材料设备
响应情况一般，内容有待完善



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4 广东晨楷建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况内容清
晰、全面
2.【施工方法】：施工方法内容全
面、思路清晰、规范有序、科学高效
3.【劳动力组织】：劳动力管理措施
和激励措施合理，组织计划和人员配
置针对性强
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套合理规范、科学高效
5.【进度计划】：施工进度计划清晰
有序、科学高效、可操作性强
6.【工期】：工期保证措施规范、思
路清晰、合理高效
7.【质保措施】：施工质量管理保证
措施详尽合理， 针对性强
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施详尽合理，针
对性强
9.【主要材料设备】：主要材料设备
充分响应、合理、规范环保、科学高
效、有保障

无

5 深圳市品尚工程有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述内
容详细全面
2.【施工方法】：施工方法内容全
面、思路清晰、规范科学
3.【劳动力组织】：劳动力组织计划
满足工期要求、高效有序
4.【机械设备】：施工机械设备数量
满足项目需要，配套完善
5.【进度计划】：施工进度计划清晰
有序、科学高效、可操作性强
6.【工期】：工期保证措施规范、思
路清晰、合理高效
7.【质保措施】：施工质量保证措施
规范、安全可靠、体系完善
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施详尽合理，针
对性强
9.【主要材料设备】：主要材料设备
充分响应、合理、规范环保、科学高
效

无

6 深圳市平之梦建设集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况的描述详
细， 重难点清晰，针对性强
2.【施工方法】：主要施工方法全面
并合理可行
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套满足招标文件要求，设备管理
与保障措施针对性强
5.【进度计划】：施工进度计划图表
详尽，施工进度保证措施针对性强
6.【工期】：工期保证措施规范、思
路清晰、合理高效
7.【质保措施】：施工质量保证措施
规范、安全可靠、体系完善
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施满足招标文件

3.【劳动力组织】：劳动力工种类型
未覆盖项目需求
9.【主要材料设备】：主要材料设备
施工过程质量管理措施针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

需求，针对性强

7 深圳市水利土木建筑工程有
限公司

合格 4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套合理规范、科学高效
6.【工期】：整体内容完整程度良
好，包括进度保障措施
8.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护措施齐全，针对性
强

1.【工程概况】：工程概况的描述较
简单，内容不全面
2.【施工方法】：要素内容有较多缺
失，包括砌筑工程、混凝土工程、门
窗工程、保温、隔热、防腐工程、天
棚工程等内容
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划和劳动人员专业配置针对性不强
5.【进度计划】：施工进度计划不完
善，缺相关进度计划图
7.【质保措施】：内容有较多缺失，
包括人力资源管理、施工质量管理、
工程材料、构配件和设备管理、工程
质量
9.【主要材料设备】：主要材料设备
响应内容不全，缺主要材料配置计划

8 深圳市禾图建设有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况的描述清
晰、全面
2.【施工方法】：分部分项工程施工
方法描述详尽，工程重难点分析针对
性强
3.【劳动力组织】：劳动力组织计划
满足工期要求、高效有序
4.【机械设备】：整体内容完整程度
良好，包括实验与检测设备配置计划
6.【工期】：工期保证措施规范、思
路清晰、合理高效
7.【质保措施】：施工质量保证措施
规范、安全可靠
8.【安全文明施工】：内容完整程度
较高，包括安全管理制度与措施、临
时用电安全、临时消防安全、安全生
产措施等

5.【进度计划】：施工进度计划管理
和控制措施针对性不强
9.【主要材料设备】：主要材料设备
偏理论性、不科学、不全面

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈素才 无

刘东林 无

陈联涛 无

林业管 无

王永东 无
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