

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市布吉供水有限公司2026-2027年供水管网维修及零星工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年07月29日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称：深圳市布吉供水有限公司2026-2027年供水管网维抢修及零星工程

标段编号：2604-440307-04-05-581588001001

建设单位：深圳市布吉供水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1563.835173万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：白正奎

成员：林莉萍，陈豪，陈光宗，张华

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对15家投标单位的投标文件进行初步评审，评审均合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，评标委员会对15家投标单位的投标文件复核均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

评标委员会对15家投标单位的投标文件进行详细评审，评审均合格。

4、评标资料附件：

技术初步评审汇总表、技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东誉杰建筑工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳八建工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名：

深圳市华富贵建筑工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市坤盛达建设工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市永恒建设工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市荣科市政工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳联和建工有限公司（推荐理由：在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳市布吉供水有限公司2026-2027年供水管网维
抢修及零星工程
标段(包)名称：深圳市布吉供水有限公司2026-2027年供水管
网维抢修及零星工程

项目编码：2604-440307-04-05-581588001

标段(包)编码：2604-440307-04-05-581588001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东誉杰建筑工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：组织方案的编写较专业、维抢修安排时间及时、迅速，质量及安全等保障措施到位。 2.【施工资源需求计划】：施工资源设备、劳动力等计划充足，满足招标要求数量。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：理解市政管网抢修特点，重点、难点部位施工方法适用得当。 4.【合理建议】：产品与服务符合国家绿色环保法律法规要求。 5.【施工现场安全施工专项方案】：有安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划。 6.【施工现场文明施工专项方案】：有文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划。	无
2	深圳八建工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：有细致详实的工期保障措施及配套的施工进度计划，可实施性强。 2.【施工资源需求计划】：内容专业性较强，合理。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容合理可行，完整程度满足基本要求。 5.【施工现场安全施工专项方案】：内容合理可行，完整程度满足基本要求。 6.【施工现场文明施工专项方案】：内容合理可行，完整程度满足基本要求。	4.【合理建议】：提供的产品与服务未能体现绿色、技术创新、节约能源、减少环境污染等方面的要求。
3	深圳大运建工有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：施工资源设备、劳动力等计划充足，基本按招标要求配备。 5.【施工现场安全施工专项方案】：体系较健全，措施细节上较实用，措施费计划有具体的保障做法。 6.【施工现场文明施工专项方案】：有文明施工组织与体系、施工主要措施、施工措施费使用计划。	1.【总体组织方案】：维抢修及时率保障措施相关内容不够详实。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点未结合市政给水管网抢修项目特点编制，不全面。 4.【合理建议】：提供的产品与服务未能体现绿色、技术创新、节约能源、减少环境污染等方面的要求。
4	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：组织方案专业、合理、有服务优势、维抢修及时率、工期、质量及安全等保障措施。 2.【施工资源需求计划】：针对性强，内容合理，完整程度满足基本要求。	4.【合理建议】：投标人提供的产品与服务、绿色产品及服务技术创新、节约能源、减少环境污染，共同履行企业社会责任编制不够全面、具体。 5.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工措施费使用计划未按招标文

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点分析合理，施工方法有效，质量保证体系及措施合理。	件编制，不够详细。 6.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工措施费使用计划不够详实。
5	深圳市华富贵建筑工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：方案合理、工期、质量及安全等保障措施结合现场进行编制。 2.【施工资源需求计划】：有机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划情况。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点结合项目特点编制。 4.【合理建议】：有服务技术创新、节约能源、减少环境污染。 5.【施工现场安全施工专项方案】：有安全施工组织与体系、施工主要措施、施工措施费使用计划。 6.【施工现场文明施工专项方案】：有文明施工组织与体系、施工主要措施、施工措施费使用计划。	无
6	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点结合市政给水管网抢修项目特点编制。 6.【施工现场文明施工专项方案】：有文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划。	1.【总体组织方案】：组织方案编制合理性不符合招标文件要求。 2.【施工资源需求计划】：周转材料未结合招标文件要求编制，编制不全。 4.【合理建议】：提供的产品与服务未能体现绿色、技术创新、节约能源、减少环境污染等方面的要求。 5.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工主要措施未结合招标文件编制，编制不全。
7	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：方案合理、维抢修及时、工期、质量及安全等保障措施到位。 2.【施工资源需求计划】：主要周转材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划按招标文件编制。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点结合市政给水管网抢修项目特点编制。 4.【合理建议】：有产品与服务技术创新、节约能源、减少环境污染，共同履行企业社会责任。 5.【施工现场安全施工专项方案】：有安全施工组织与体系、施工主要措施、措施费使用计划。 6.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织架构职责清晰、文明施工主要措施有效、文明施工措施费使用计划合理。	无
8	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：组织方案专业、合理、有服务优势、维抢修及时	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			率、工期、质量及安全等保障措施。 2.【施工资源需求计划】：有主要周转材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划情况。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：有结合市政给水管网抢修项目特点，对工程重点、难点理解和对应措施。 4.【合理建议】：提供的产品与服务符合相应的国家绿色环保法律法规要求。 5.【施工现场安全施工专项方案】：有安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划。 6.【施工现场文明施工专项方案】：有文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划。	
9	深圳市政集团有限公司//深圳市天健第三建设工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：总体组织方案合理，服务时效及时、维抢修及时、工期、质量及安全等保障措施可行。 2.【施工资源需求计划】：主要周转材料充足，机械设备数量充足，劳动力投入充足。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点分析合理，施工方法有效，质量保证体系及措施合理。 4.【合理建议】：投标人提供的产品与服务符合相应的国家绿色环保法律法规要求。	5.【施工现场安全施工专项方案】：安全施工措施费使用计划针对性不强，不够详实。 6.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工措施费使用计划针对性不强，不够详实。
10	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：组织方案的编写较专业、维抢修安排时间反应及时，工期、质量及安全等有基本保障。 2.【施工资源需求计划】：有主要周转材料、机械设备劳动力的需求计划。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点结合市政给水管网抢修项目特点进行编制。 4.【合理建议】：提供的产品与服务符合相应的国家绿色环保法律法规要求。 5.【施工现场安全施工专项方案】：有安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划。 6.【施工现场文明施工专项方案】：有文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划。	无
11	深圳市永朝建设工程有限公司	合格	1.【总体组织方案】：组织方案专业、合理、有服务优势、维抢修及时率、工期、质量及安全等保障措施。 2.【施工资源需求计划】：有主要周转材料、机械设备、大型工具、生产	6.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工措施费使用计划未按招标文件要求编制。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划情况。 3.【 工程施工的重点和难点、质量保证措施 】：有结合市政给水管网抢修项目特点，对工程重点、难点理解和对应措施。 4.【 合理建议 】：提供的产品与服务符合相应的国家绿色环保法律法规要求。 5.【 施工现场安全施工专项方案 】：有安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划。	
12	深圳市盛亮建设工程有限公司	合格	1.【 总体组织方案 】：组织方案的编写较专业、维抢修安排时间反应及时，工期、质量及安全等有基本保障。 2.【 施工资源需求计划 】：施工资源设备、劳动力等计划充足，基本按招标要求配备。 3.【 工程施工的重点和难点、质量保证措施 】：有结合市政给水管网抢修项目特点，对工程重点、难点理解和对应措施。	4.【 合理建议 】：提供的产品与服务未能体现绿色、技术创新、节约能源、减少环境污染等方面的要求。 5.【 施工现场安全施工专项方案 】：安全施工措施费使用计划不够细致详实。 6.【 施工现场文明施工专项方案 】：文明施工措施费使用计划不够细致详实。
13	深圳市盛隆达建设有限公司	合格	1.【 总体组织方案 】：总体组织方案合理，工期、质量及安全等保障措施可行。 2.【 施工资源需求计划 】：有主要周转材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划情况。 3.【 工程施工的重点和难点、质量保证措施 】：有结合市政给水管网抢修项目特点，对工程重点、难点理解和对应措施。 5.【 施工现场安全施工专项方案 】：有安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划。 6.【 施工现场文明施工专项方案 】：有文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划。	4.【 合理建议 】：提供的产品与服务未能体现绿色、技术创新、节约能源、减少环境污染等方面的要求。
14	深圳市荣科市政工程有限公司	合格	1.【 总体组织方案 】：方案的专业性、合理、服务优势、维抢修及时率、工期、质量安全等保障齐全。 2.【 施工资源需求计划 】：有主要周转材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划。 3.【 工程施工的重点和难点、质量保证措施 】：工程重点、难点结合市政给水管网抢修项目特点编制。 4.【 合理建议 】：提供的产品与服务符合国家绿色环保法律法规要求，有服务技术创新、节约能源、减少环境污染，共同履行企业社会责任。 5.【 施工现场安全施工专项方案 】：	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			安全施工组织与体系、安全施工主要措施、安全施工措施费使用计划按招标文件编制。 6.【施工现场文明施工专项方案】：文明施工组织与体系、文明施工主要措施、文明施工措施费使用计划按招标文件编制。	
15	深圳联和建工有限公司	合格	1.【总体组织方案】：组织方案的编写良好、服务优势明显，维抢修安排时间及时率高、迅速，工期、质量及安全等保障措施比较具体、实用。 2.【施工资源需求计划】：周转材料及各种设备充足，劳动力各工种均能达到本项目的实际数量要求。 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：根据本项目管网具体情况，对抢修特点有较清晰的理解，重点、难点部位施工方法能贴合现场情况，较适用。 4.【合理建议】：产品与服务均符合绿色环保要求，服务技术创新项目有新思路、节约能源、减少环境污染做法能满足本工程要求。 5.【施工现场安全施工专项方案】：组织和体系较健全，措施细节上较实用，措施费使用计划有具体保障方法。 6.【施工现场文明施工专项方案】：组织、体系健全，措施细节上较实用，措施费使用计划有具体多重保障。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
林莉萍	无	
陈豪	无	
陈光宗	无	
张华	无	
白正奎	无	